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COMPUTO METRICO

COSTI DELLA SICUREZZA

MAC_Monterusciello Agro City
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| luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis:
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Data, 28/09/2018
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Prof. Arch. Alessandra COMO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
12.14.280.00
1b

2
P.01.010.070.
a

3
12.06.120.00
la

4
12.06.120.00
1l

5
12.06.100.00
la

LAVORI A MISURA

Segnaletica stradale su palo di qualsiasi forma e
dimensione, in lamiera di alluminio spessore 25/10; costo
mensile.

Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto,
obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in
lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente
ricoperta co ... alo completo di base circolare metallica e
staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione; costo mensile.

Cartello con divieti e prescrizioni

SOMMANO cad.*mesi

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in le
... fine lavoro Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00
m

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in
legno e metallo per aree urbane a basso impatto,
predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da
arredo urbano, con irr ... avoro finito a perfetta regola
d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Fornitura con
moduli di altezza paria 2,00 m

Recinzione Cantiere

SOMMANO mq

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
e attrezzi; per il primo mese.

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
e attrezzi di qualunque dimensione e di altezza max cm
240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il
primo mese.

Baracca

SOMMANO m2/mese

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
e attrezzi; per ogni mese o parte di mese successivo.
Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
e attrezzi di qualunque dimensione e di altezza max cm
240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per
ogni mese o parte di mese successivo.

Vedi voce n° 3 [m2/mese 18.90]

SOMMANO m2*mese

Monoblocco prefabbricato adibito a servizi igienici; per il
primo mese.

Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed
altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
coperturain pa ... io, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del
basamento; per il primo mese.

we

mensa

spogliatoi

4,00

25,00

5,40

2,27
2,27
2,27

3,500

3,500
3,500
3,500

1,00

1,00

25,00

25,00

18,90

18,90

75,60

75,60

7,95
7,95
7,95

7,63

25,49

11,18

4,02

7,63

637,25

211,30

303,91

A RIPORTARE

23,85

1'160,09

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23,85

1'160,09

6
12.06.100.00
1l

7
P.03.010.065.
a

8
P.03.010.020.
C

ufficio

SOMMANO m2/mese

Monoblocco prefabbricato adibito a servizi igienici; per
ogni mese o parte di mese successivo.

Monoblocco prefabbricato di qualunque dimensione ed
altezza max cm 240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
coperturain pa... i manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per ogni mese o
parte di mese successivo.

Vedi voce n° 5 [m2/mese 31.80]

SOMMANO m2*mese

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantova ... 0 quadrato di superfice asservita Per il 1°’mese
o frazione

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
I'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione

Interno piazza

SOMMANO mq

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, pianid ...
izzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di
lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani,
altezza utile di lavoro 9,0 m

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 28/09/2018

Il Tecnico
Prof. Arch. Alessandra COMO

4,00

2,00

2,27 3,500

80,00

24,00

4,000

7,95

31,80

127,20

127,20

320,00

320,00

48,00

48,00

29,95 952,41

25,85 3'288,12

17,62 5'638,40

22,92 1'100,16

12'139,18

12°139,18

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | WP6: A6.1_D6.1.2/ A6.2_D6.2.2 / A6.3_D6.3.2

| luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis:

il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE: | Comune di Pozzuoli (NA)

Data, 02/11/2018

IL TECNICO
Prof. Arch. Alessandra Como

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne = Integrazione plastica e
A.11.015.a |cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per
colorazione e granulometria, a bas ... colorazione e granulometria, a base di
grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile
SOMMANO mq| 21,90 61,06 1'337,21 441,28| 33,000
2 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
C.01.070.070. | fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100
a rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore
2,0mm
SOMMANO m 30,00 5,14 154,20 95,45/ 61,900
3 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee,
C.01.070.070. |fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100
b rivestito da un doppio nastro di al ... Itro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 25 mm
spessore 2,3 mm
SOMMANO m 122,50 5,46 668,85 400,71 59,910
4 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e
C.01.090.040. | posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo
a comprende I'incidenza delle curve ..., altresi ,ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 3 mm, spessore
da 2,6 mm
SOMMANO m 79,00 8,80 695,20 354,00/ 50,920
5 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e
C.01.090.040. | posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo
b comprende I'incidenza delle curve ... Itresi ,ogni onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 42,4 mm, spessore da
2,6 mm
SOMMANO m 47,00 9,20 432,40 210,62| 48,710
6 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e
C.01.090.040. | posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo
c comprende I'incidenza delle curve ... Itresi ,ogni onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 44,5 mm, spessore da
2,6 mm
SOMMANO m 52,00 10,55 548,60 232,99| 42,470
7 Tubazione in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e
C.01.090.040. | posta in opera, per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo
f comprende l'incidenza delle curve ... altresi ,ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Diametro 57 mm, spessore
da2,9mm
SOMMANO m 8,00 14,26 114,08 46,41 40,680
8 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti
C.04.010.060. |acqua calda o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori.
e Compresi le fasi di tras ... lle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50
SOMMANO cad 2,00 165,79 331,58 77,06| 23,240
9 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per I'interruzione della
C.04.010.070. | trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a
b temperature fino a 105°, completo di ... fornito e posto in opera, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
DN50
SOMMANO cad 4,00 73,38 293,52 35,84| 12,210
10 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.010. | costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
A RIPORTARE 4'575,64 1'894,36

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4'575,64 1'894,36
d cellule chiuse, coefficiente dic ... resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria
C6x18
SOMMANO m 5,00 1,93 9,65 4,48| 46,440
11 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.010. | costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
e cellule chiuse, coefficiente dic ... resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria
C9x22
SOMMANO m 3,00 3,00 9,00 4,30| 47,800
12 Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli
C.05.010.025. | agenti atmosferici I'isolamento termico dei canali, con giunzioni del
b rivestimento da sigillare con opport ... presi ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Rivestimento realizzato con
alluminio
SOMMANO mq 182,00 37,35 6'797,70 1'142,01| 16,800
13 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.030. | costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
e cellule chiuse, coefficiente di c ... sistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0 Isolante elastomerico
categoria A 30x35
SOMMANO m 26,00 16,80 436,80 55,91 12,800
14 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.030. | costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
f cellule chiuse, coefficiente di c ... sistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0 Isolante elastomerico
categoria A 40x42
SOMMANO m 52,00 30,00 1'560,00 130,42| 8,360
15 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera,
C.05.010.030. | costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
i cellule chiuse, coefficiente di c ... sistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0 Isolante elastomerico
categoria A 40x57
SOMMANO m 8,00 37,58 300,64 20,08/ 6,680
16 Isolamento, fornito e posto in opera, per tubazioni con feltro in lana di vetro
C.05.010.085. |trattato con resine termoindurenti, densita nominale 35 kg/mq,
a temperatura limite di esercizio 350° ... n filo di ferro zincato e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore
30 mm
SOMMANO mq 40,00 9,39 375,60 179,24| 47,720
17 Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino
C.05.010.090. |di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure
a assicurate da viti autofilettan ... i altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm
SOMMANO mq 33,00 15,59 514,47 127,74 24,830
18 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione
C.06.010.010.|quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare in lamiera di
a acciaio zincato
SOMMANO kg 891,00 6,45 5'746,95 639,06) 11,120
19 Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione
€.06.010.030. |dell'aria, fornito e posto in opera Canale circolare in lamiera di acciaio
a zincato
SOMMANO kg 213,00 6,75 1'437,75 171,81 11,950
20 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce,
C.06.020.080. | fissaggio con viti a vista, fornita e posta in opera Dimensioni 300x100 mm
a SOMMANO cad 8,00 36,65 293,20 57,35| 19,560
A RIPORTARE 22'057,40 4°426,76

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22'057,40 4°426,76
21 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in
C.08.010.060. | opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad
a una pressione di 8,0 bar, ... Itresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 10 |
SOMMANO cad 4,00 169,03 676,12 125,49| 18,560
22 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015. |provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta
SOMMANO mc 243,22 30,90 7'515,50 1'709,02| 22,740
23 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
E.03.010.010. |norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
a consistenza S4. Fornito e messo in o0 ... 0 necessario per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
SOMMANO mc 13,75 106,15 1'459,56 270,19, 18,512
24 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010. [tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 100,53 1,43 143,76 43,79 30,460
25 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.000.010. |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per
a la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su
superfici orizzontali
SOMMANO mq 98,04 13,09 1'283,34 809,28/ 63,060
26 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
E.07.000.020.|guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di
a argilla espansa idrorepellente (asss ... ionali da sottofondo, impastato con
acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine
impermeabili
SOMMANO mg/cm 116,00 3,01 349,16 46,40, 13,289
27 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato
E.07.030.020. |di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima
c di 60x60 cm, con forma a cupola ... 0 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza
20cm
SOMMANO mq 92,72 40,40 3'745,89 370,84, 9,900
28 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia
E.08.020.010. |entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve,
a compresi I'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
SOMMANO mq 144,39 25,61 3'697,83 2'145,48| 58,020
29 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia
E.08.020.010.|entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve,
c compresi l'impiego direg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm
SOMMANO mq 154,32 28,43 4'387,32 2'292,81| 52,260
30 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
E.08.020.020. | qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di
a regoli a piombo in corrispond ... ltezza dal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni
SOMMANO mc 1,16 331,99 385,11 134,06/ 34,810
31 Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda,
A RIPORTARE 457700,99 12'374,12

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 457700,99 12'374,12
E.08.025.020. |compreso quanto occorre a dare I'opera finita a perfetta regola d'arte
a Fodera in tavelloni di laterizio
SOMMANO mq 43,92 25,98 1'141,04 604,18 52,950
32 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi
E.08.045.030.|semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di
d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20
cm
SOMMANO mq 38,40 56,18 2'157,31 760,67| 35,260
33 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di
E.11.070.015. |altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
a superiore, posto in opera su foro gia predisposto: Diametro da 60+-100 mm
SOMMANO cad 6,00 7,62 45,72 16,71 36,540
34 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030. |lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
d sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato
preverniciato da 8/10
SOMMANO mq 65,00 30,05 1'953,25 387,40 19,834
35 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010. | elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
a poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
SOMMANO mq 135,74 12,98 1'761,91 318,99| 18,105
36 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010. |primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
SOMMANO mq 98,04 1,30 127,45 54,59 42,830
37 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10,
E.13.030.010. |10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di
d malta cementizia dosata a 4 q.li di ... rte Colore rosso, del tipo carrabile, a
superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14+15
mm
SOMMANO mq 111,54 41,68 4'648,99 807,55/ 17,370
38 Pavimento industriale "sistema a spolvero” realizzato in calcestruzzo con
E.13.090.030. [classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15
a cm, armato con unarete elett ... dri di 9 -10 mq con idonea fresatrice
meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore
15cm
SOMMANO mq 532,62 22,91 12°202,32 2'274,29| 18,638
39 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
E.14.010.020. |lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a
g vista levigata e coste smu ... inale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico
SOMMANO mq 50,59 115,27 5'831,51 1'912,15| 32,790
40 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo,
E.14.010.030. |per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a
g vista levigata e coste s ... tura finale e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Travertino romano classico
SOMMANO mq 20,42 89,59 1'829,43 449,49 24,570
41 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di
E.15.020.050. |prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in
b opera con idoneo colla ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x24,5 cm
SOMMANO mq 85,25 41,22 3'514,00 1'407,36| 40,050
A RIPORTARE 807913,92 21°367,50
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 80'913,92 21'367,50
42 Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm,
E.15.080.030. |posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro
a in alto e il calo dei mater ... tura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Afrormosia, faggio, rovere
SOMMANO m 325,90 13,07 4'259,51 685,78 16,100
43 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da
E.16.020.030. |un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
d ultimo strato di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana
SOMMANO mq 668,79 18,00 12°038,22 8'832,44| 73,370
44 "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base
E.16.020.070. |di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente
a levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed
orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
SOMMANO mq 1'580,05 8,79 13'888,63 3'175,91| 22,867
45 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti
E.17.010.020. | autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato
a con interasse non sup ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm
SOMMANO mq 186,83 25,22 4'711,85 767,87 16,297
46 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
E.18.020.010. |completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11
b mm, coprifili ad incastr ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Laccata bianca
SOMMANO cad 1,00 251,43 251,43 6,89 2,740
47 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata
E.18.050.010. |a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm,
a pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente
SOMMANO mq 4,62 218,25 1'008,32 127,45 12,640
48 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi
E.18.055.070. |interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta Per anta di
a porta o balconi
SOMMANO mq 40,86 75,47 3'083,70 674,41 21,870
49 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi
E.18.055.070. |interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta Per anta di
b finestra
SOMMANO mq 56,91 78,95 4°493,04 1°096,30| 24,400
50 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture
E.19.010.040. |secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di
a piastre di attacco, compresi ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie
SOMMANO kg 429,90 3,39 1'457,36 214,95 14,749
51 Parapetti costituiti da montanti in piatti di acciaio inox, corrimano in acciao
E.19.020.050. |inox ed altri elementi in acciao inox, completi di tenditori, elementi
a intermedi, della ferramenta d ... ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Parapetto con profilato in acciaio inox
SOMMANO kg 244,76 12,03 2'944,46 688,42| 23,380
52 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.040.030. |mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
b temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
strutture leggere
SOMMANO kg 429,90 1,08 464,29 111,77 24,074
53 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
A RIPORTARE 129'514,73 37°749,69
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 129'514,73 37°749,69
E.21.010.010. [fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... 0 e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche
SOMMANO mq 925,00 2,52 2'331,00 1'482,28| 63,590
54 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030. | (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
b perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant‘altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO mq 1°077,99 7,94 8'559,24 2'511,72| 29,345
55 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione
E.21.020.060. |acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN
a 18558 da applicare in due ... essore di circa 200 micron in ragione di 0,250
litri per metroguadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
SOMMANO mq 925,00 9,71 8'981,75 4’89595 54,510
56 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010. |pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro e il calo dei
a materiali, i ponti di servizio ... | piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di
piombo
SOMMANO mq 166,32 6,11 1'016,22 311,02/ 30,606
57 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia
E.21.050.020. | trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio finoa4 m
a dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura
SOMMANO mq 166,32 6,43 1'069,44 187,94| 17,574
58 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia
E.21.050.020. | trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio finoa4 m
b dal piano di appoggio e 0g ... onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
SOMMANO mq 166,32 3,06 508,94 73,18| 14,379
59 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni
E.21.050.040. |onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto
a oleosintetico opaco
SOMMANO mq 166,32 11,00 1'829,52 460,71| 25,182
60 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.010.020. |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
a wec, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti
civili
SOMMANO cad 8,00 43,21 345,68 225,83| 65,330
61 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.010.025. |alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
a wc, docce, cucine etc. a valle delle ... nere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti
civili
SOMMANO cad 14,00 48,69 681,66 470,48/ 69,020
62 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e
1.01.010.045. |posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 8,00 52,98 423,84 265,28 62,590
63 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
1.01.030.060. |misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso I'esterno con
a luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per
A RIPORTARE 155'262,02 48'634,08
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TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 155'262,02 48'634,08
persone disabili
SOMMANO cad 4,000 27346,99 9'387,96 1'792,16| 19,090
64 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,
1.02.010.070. |compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta
c regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"
SOMMANO cad 4,00 16,03 64,12 31,12 48,530
65 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,
1.02.010.070. |compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta
d regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"
SOMMANO cad 4,00 22,78 91,12 44,31 48,630
66 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,
1.02.010.070. |compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta
e regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4
SOMMANO cad 4,00 29,89 119,56 53,28| 44,560
67 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,
1.02.010.070.f|compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2
SOMMANO cad 4,00 38,71 154,84 62,23| 40,190
68 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera,
1.02.010.070. |compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta
g regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"
SOMMANO cad 4,00 49,08 196,32 71,21 36,270
69 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata,
1.02.010.080. |idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT
c 58, filtro in lamiera inox, se ... Itro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1) Q =2,5
SOMMANO cad 2,00 78,08 156,16 22,16/ 14,190
70 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,
1.03.010.010.f|fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
di tenuta, temperatura ma ... lai 0 murature e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm
SOMMANO m 24,00 12,55 301,20 118,31 39,280
71 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di
L.01.010.038. |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
g conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7VK ... i altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto presa 16/A Punto presa
220V 2P+T
SOMMANO cad 14,00 44,58 624,12 282,29| 45,230
72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq
L.01.010.040. [completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
b muratura; conduttori del tipo ... tero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato
pesante
SOMMANO cad 4,00 37,37 149,48 86,04| 57,560
73 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
L.01.010.042. |con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o
| NO7V-K di sezione minima di fase ... are il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa 380V
3P+N+T
SOMMANO cad 14,00 45,00 630,00 282,30| 44,810
74 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di
L.01.010.045. |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
b conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7VK ... e il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato
pesante
A RIPORTARE 167°136,90 51°479,49
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 167°136,90 51°479,49
SOMMANO cad 20,00 31,18 623,60 340,55| 54,610
75 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di
L.01.010.065. |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
b conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K ... resa UNEL 10 - 16 A e bivalente da
10 - 16 A con alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con
corrugato pesante
SOMMANO cad 40,00 40,84 1'633,60 716,99| 43,890
76 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante
L.02.010.010. |incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
b temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEI, la marca, la
provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare
Sezione 1,5 mm?
SOMMANO m|  1°520,00 0,58 881,60 591,64, 67,110
77 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante
L.02.010.010. |incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
c temperatura di esercizio max 70 ... la designazione CEl, la marca, la
provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare
Sezione 2,5 mm?
SOMMANO m 940,00 0,79 742,60 487,89 65,700
78 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,
L.02.010.022. | non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
d gas corrosivi, con guaina di mesc ... tori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare
Sezione 1x6 mm?
SOMMANO m 150,00 1,75 262,50 116,79| 44,490
79 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,
L.02.010.028. |non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
d gas corrosivi, con guaina di mesc ... e, la marca, la provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione
4x6 mm?
SOMMANO m 130,00 4,25 552,50 213,65 38,670
80 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR,
L.02.010.028. | non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
h gas corrosivi, con guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35
mm?2
SOMMANO m 200,00 14,83 2'966,00 726,67| 24,500
81 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.040.025. |piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
b curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
SOMMANO m 300,00 321 963,00 631,82| 65,610
82 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.040.025. |piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
c curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
SOMMANO m 600,00 4,06 2'436,00 1'559,28| 64,010
83 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.040.025. |piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
d curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
allinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
SOMMANO m 100,00 4,93 493,00 300,24| 60,900
84 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060. | alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto
d in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
A RIPORTARE 178'691,30 57°165,01
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 178'691,30 57°165,01
SOMMANO m 100,00 4,44 444,00 164,37| 37,020
85 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.060. |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto
g in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
SOMMANO m 100,00 10,10 1'010,00 285,43| 28,260
86 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con
L.02.050.020. |coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera,
b rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70
mm
SOMMANO cad 15,00 3,97 59,55 38,99| 65,470
87 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con
L.02.050.020. |coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera,
d rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70
mm
SOMMANO cad 15,00 6,14 92,10 55,11| 59,840
88 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con
L.02.050.020. |coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera,
e rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70
mm
SOMMANO cad 10,00 7,73 77,30 45,71 59,130
89 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a
L.02.050.040. |vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera,
a rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50
mm
SOMMANO cad 14,00 7,50 105,00 45,17, 43,020
90 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a
L.02.050.040. |vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera,
b rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50
mm
SOMMANO cad 14,00 8,16 114,24 48,93 42,830
91 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a
L.02.065.020. [380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera
k Unipolare piu’ neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A
SOMMANO cad 14,00 38,97 545,58 131,76 24,150
92 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a
L.02.065.020. [380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera
n Tripolare piu' neutro, finoa32 A
SOMMANO cad 14,00 69,77 976,78 257,19| 26,330
93 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
L.02.065.030. |[modulare, fornito e posto in opera Unipolare portata 16 A, tensione
a d'esercizio 250 V c.a.
SOMMANO cad 20,00 23,54 470,80 107,53| 22,840
94 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
L.02.065.030. |[modulare, fornito e posto in opera Unipolare portata 32 A, tensione
b d'esercizio 250 V c.a.
SOMMANO cad 8,00 23,94 191,52 43,02 22,460
95 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
L.02.065.030. |[modulare, fornito e posto in opera Tetrapolare portata 16 A, tensione
i d'esercizio 380 V c.a.
SOMMANO cad 20,00 73,77 1'475,40 367,37| 24,900
96 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie
L.02.065.030. |[modulare, fornito e posto in opera Tetrapolare portata 32 A, tensione
j d'esercizio 380 V c.a.
A RIPORTARE 184'253,57 58°755,59
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 184'253,57 587755,59
SOMMANO cad 8,00 75,34 602,72 150,56| 24,980
97 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
L.02.080.045. |tecnopolimero autoestinguente resistenza “al filo incandescente” 850 °C 2p
a +T,16 A-220+250 V
SOMMANO cad 10,00 12,13 121,30 31,37, 25,860
98 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
L.02.080.045. |tecnopolimero autoestinguente resistenza “al filo incandescente” 850 °C 2p
c +T, 32 A-220+250 V
SOMMANO cad 4,00 15,17 60,68 14,34| 23,630
99 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
L.02.080.045. |tecnopolimero autoestinguente resistenza “al filo incandescente” 850 °C 3p
m +N+T,16 A-220+415V
SOMMANO cad 10,00 16,01 160,10 40,33 25,190
100 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
L.02.080.045. |tecnopolimero autoestinguente resistenza “al filo incandescente” 850 °C 3p
n +N+T,32A-220+415V
SOMMANO cad 4,00 19,01 76,04 17,92 23,570
101 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel
L.10.010.020. [filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato
a SOMMANO m 250,00 3,72 930,00 336,10/ 36,140
102 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS Doppia per cavi UTP
L.10.020.020. SOMMANO cad 65,00 23,20 1'508,00 203,88| 13,520
c
103 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o
L.15.010.010. |esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di
d controllo, classe isol. I, fusibile, ... zione ordinaria 220 V c.a. da 60" di
autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada
fluorescente 18 W
SOMMANO cad 20,00 143,67 2'873,40 143,38| 4,990
104 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio
L.16.040.010. |da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa |'attivazione
b dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
SOMMANO cad 4,00 62,24 248,96 12,55/ 5,040
105 Termometro a quadrante, fornito e posto in opera Termometro a
M.05.010.03 |quadrante
0.a SOMMANO cad 4,00 105,93 423,72 179,23| 42,300
106 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete
M.08.010.07 |di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato
0.e (detentore e valvola ad ..., larete principale di adduzione e la rete
principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore
SOMMANO cad 12,00 131,31 1'575,72 591,53| 37,540
107 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con
M.09.010.01 |possibilita’ di avere incorporato il potenziometro di taratura, fornita e posta
0.9 in opera. Sono esclusi i so ... compresi ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sonda da canale scala 20/105° C
SOMMANO cad 2,00 175,55 351,10 13,45, 3,830
108 Bocchettone in lamiera pressopiegata con innesto pluviale diametro 100
NP_EDI_e_01|mm
SOMMANO cadauno 12,00 54,15 649,80 311,76 47,978
109 Pittura lavabile in resina sintetica emulsionabile (Idropittura) ad alte
NP_EDI_e_02 |prestazioni per pareti e soffitti interni. Tinteggiatura con pittura ad acqua
creata utilizzando un legant ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Tinteggiatura a base di acqua ad alte prestazioni.
SOMMANO m2 502,06 16,04 8°053,04 2'605,69| 32,357
A RIPORTARE 201'888,15 63'407,68
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

201'888,15

63'407,68

110
NP_EDILj 01

111
NP_EDI_i 02

112
NP_EDI_i_03

113
NP_EDIL_i_04

114
NP_EDLi_05

115
NP_EDI_i_06

116
NP_EDLi_07

117
NP_EDI_i_08

118
NP_EDI_i_09

119
NP_EDLi_10

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno costituito in alluminio da
un‘anta fissa, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema tipo
“Schuco” AWS 65. Profiliin lega p ... arenti. Canalina vetro termoisolante di
colore nero. Infisso in alluminio ad una anta fissa. Dimensioni 100x190 cm -
F.1

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da
un‘anta apribile a bilico verticale, con struttura in alluminio a taglio termico,
sistema tipo “Schuco” AWS ... termoisolante di colore nero. Infisso in
alluminio ad una anta apribile a bilico verticale. Dimensioni 200x190 cm -
F2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da
un‘anta apribile a bilico verticale, con struttura in alluminio a taglio termico,
sistema tipo “Schuco” AWS ... termoisolante di colore nero. Infisso in
alluminio ad una anta apribile a bilico verticale. Dimensioni 190x190 cm -
F.3

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da
un‘anta apribile a bilico verticale, con struttura in alluminio a taglio termico,
sistema tipo “Schuco” AWS ... na vetro termoisolante di colore nero. Infisso
in alluminio ad una anta apribile a vasistas. Dimensioni 200x190 cm - F.4
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da tre
specchiature, due ante apribili a battente e aribalta e una fissa, con
struttura in alluminio a taglio ... enti. Canalina vetro termoisolante di colore
nero. Infisso in alluminio a tre specchiature. Dimensioni 220x190 cm - F.5
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da tre
specchiature, due ante apribili a battente e aribalta e una fissa, con
struttura in alluminio a taglio ... enti. Canalina vetro termoisolante di colore
nero. Infisso in alluminio a tre specchiature. Dimensioni 240x190 cm - F.6
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da una
anta apribile a vasistas, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema
tipo “Schuco” AWS 65. Pr ... rmoisolante di colore nero. Infisso in alluminio
costituito da una anta apribile a vasistas. Dimensioni 120x70 cm - F.7
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: infisso esterno in alluminio costituito da una
anta apribile a vasistas, con struttura in alluminio a taglio termico, sistema
tipo “Schuco” AWS 65. Pr ... ermoisolante di colore nero. Infisso in alluminio
costituito da una anta apribile a vasistas. Dimensioni 220x70 cm - F.8
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: porta esterna in alluminio a taglio freddo a
bilico verticale asimmetrico. Profili in lega primaria di alluminio, finitura
alluminio interno ed estern ... erra. Serratura a pit punti di chiusura e
doppia maniglia. Porta esterna a bilico verticale. Dimensioni 200x280 cm -
P.1

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di: porta esterna in alluminio a taglio freddo a
bilico verticale asimmetrico. Profili in lega primaria di alluminio, finitura
alluminio interno ed estern ... erra. Serratura a piu punti di chiusura e
doppia maniglia. Porta esterna a bilico verticale. Dimensioni 190x280 cm -
P.2

SOMMANO cadauno

2,00

5,00

1,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

763,15 1'526,30

1'781,21 8'906,05

1'696,38 1'696,38

1'781,21

7'124,84

1'950,88

3'901,76

2'120,55

2'120,55

545,03

545,03

928,84 928,84

2'218,67

4'437,34

2'111,95 4'223,90

133,28

333,20

66,64

266,56

133,28

66,64

66,64

66,64

133,28

133,28

8,732

3,741

3,928

3,741

3,416

3,143

12,227

7,175

3,004

3,155

A RIPORTARE

237°299,14

64'807,12
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 237299,14 64'807,12
120 Fornitura e posa di: portone di ingresso con struttura in alluminio a taglio
NP_EDI_i_11 |termico, finitura colore grigio RAL 7021 opaco, costituito da tre
specchiature, due con apertura a batt ... rendere I'opera compiuta a regola
d'arte. Porone di ingresso in alluminio a taglio termico. Dimensioni 240x300
cm-P.3
SOMMANO cadauno 2,000 3729831 6'596,62 133,28/ 2,020
121 Fornitura e posa di: pareti divisiorie per uffici invetriata fissa realizzata con
NP_EDI_i_12 |montanti di abete lamellare con lavorazione per I'inserimento vetro
stratificato trasparente mmZ10/ ... legno sara finita con strato superiore di
verniciatura opaca. Invetriata fissa interna box. Dimensioni 365x250 cm - 1.1
SOMMANO cadauno 2,000 187091 3'741,82 133,28/ 3,562
122 Fornitura e posa di: pareti divisiorie per uffici invetriata fissa realizzata con
NP_EDI_i_13 |montanti di abete lamellare con lavorazione per I'inserimento vetro
stratificato trasparente mmZ10/ ... legno sara finita con strato superiore di
verniciatura opaca. Invetriata fissa interna box. Dimensioni 346x250 cm - 1.2
SOMMANO cadauno 1,000 1777,93 1'777,93 66,64| 3,748
123 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI_i_14 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 20mm,
intercapedine da 16 mmc ... il collante a base di silicone colore nero ad alta
tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 167x134 cm - L.1
SOMMANO cadauno 1,00 787,71 787,71 66,64 8,460
124 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI_i_15 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 10mm,
intercapedine da 16 mmc ... il collante a base di silicone colore nero ad alta
tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 167x164 cm - L.2
SOMMANO cadauno 1,00 934,07 934,07 66,64| 7,134
125 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI_i_16 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 20mm,
intercapedine da 16 mmc ... x e il collante a base di silicone colore nero ad
alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 2.54 mq - L.3
SOMMANO cadauno 1,00 882,53 882,53 66,64| 7,551
126 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI i_17 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 20mm,
intercapedine da 16 mmc ... x e il collante a base di silicone colore nero ad
alta tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 2.97 mq - L.4
SOMMANO cadauno 1,00 1°007,86 1'007,86 66,64| 6,612
127 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI_i_18 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 20mm,
intercapedine da 16 mmc ... il collante a base di silicone colore nero ad alta
tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 216X129 cm - L.5
SOMMANO cadauno 1,00 951,48 951,48 66,64| 7,004
128 Fornitura e posa di: invetriata fissa per lucernario, realizzata vetrocamera
NP_EDI_i_19 |costituita da lastre di vetro a controllo solare temprato e stratificato 10mm,
intercapedine da 16 mmc ... il collante a base di silicone colore nero ad alta
tenuta. Invetriata fissa per lucernari. Dimensioni 167x164 ¢cm - L.6
SOMMANO cadauno 1,00 934,07 934,07 66,64| 7,134
129 Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile monoblocco ad alta
NP_IMP_c_0 |efficienza con condensazione ad aria e ventilatori centrifughi con n.2
1 compressori ermetici scroll e ref ... 90%, temperatura acqua: 40/45°C
Sono compresi la taratura e il collaudo. Fornitura e posa in opera di pompa
di calore.
SOMMANO cadauno 2,00| 16'906,27 33'812,54 1'301,44| 3,849
130 Gruppo di riempimento 1/2" di grande portata, doppia intercettazione,
NP_IMP_c_0 |valvola di non ritorno. Con manometro. Cartuccia con filtro estraibile.
2 Campo di regolazione: 0,5+6 bar. Pmax in entrata: 16 bar. Tmax d'esercizio:
70°C.
A RIPORTARE 288°725,77 66'841,60
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 288'725,77 66'841,60
SOMMANO cadauno 2,00 40,74 81,48 29,40/ 36,082
131 Manometro di controllo classe di precisione UNI2,5, campo di temperatura
NP_IMP_c_0 |-20+90°C, press. Max di esercizio 6 bar, diam. Cassa 80mm, diam attacco 3/
3 8", completo di rubinetto a sfera ... ettazione, conforme norme ispesl. In
opera con ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a
regola d'arte
SOMMANO cadauno 4,00 46,42 185,68 88,20 47,501
132 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile DN20 per acqua
NP_IMP_c_0 |potabile posto in opera completo di; prese di pressione a valle ed a monte,
4 per temperature sino a 60 °C filt ... nox e valvole a sfera d'intercettazione.
con esclusione delle tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di
scarico.
SOMMANO cadauno 1,00 370,46 370,46 56,71| 15,308
133 Fornitura in opera di ventilconvettore Unita orizzontale/verticale dotata di
NP_IMP_c_0 |ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione in controsoffitto
5 0 da incasso a parete. P ... seriale per creare reti di dialogo tra schede ed il
building automation o sistemi di supervisione esterni o supervisione
SOMMANO cadauno 8,00 684,38 5'475,04 552,24| 10,087
134 Fornitura in opera di ventilconvettore Unita orizzontale/verticale dotata di
NP_IMP_c_0 |ripresa aria inferiore e mandata superiore per installazione in controsoffitto
6 0 da incasso a parete. P ... seriale per creare reti di dialogo tra schede ed il
building automation o sistemi di supervisione esterni o supervisione
SOMMANO cadauno 4,00 809,64 3'238,56 276,12| 8,526
135 Hardware e rete per interfacciamento fancoil/uta al sistema di controllo
NP_IMP_c_0 |principale compreso terminale con display per configurazione gestione
7 autonoma
SOMMANO cadauno 1,00/ 4838,19 4'838,19 453,68| 9,377
136 Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilita
NP_IMP_c_0 |termica a 40° C non superiore a 0,033 W/mc, densita non inferiore a 30 kg/
8 mc, classe 1 di reazione al fuoco, ... re autoadesive, particolarmente
indicato per il rivestimento esterno di canali per I'aria calda e fredda.
Spessore 10 mm
SOMMANO m2 182,00 26,82 4'881,24 496,86/ 10,179
137 Unita terminali di rinnovo aria con recupero di calore statico con flussiin
NP_IMP_c_0 |controcorrente; tipo Rhoss VMC-E 035 o equivalente.
9 SOMMANO cadauno 4,00/ 1'493,93 5'975,72 276,12| 4,621
138 Griglie di aspirazione/mandata in acciaio DN 180, fornita e posta in opera,
NP_IMP_c_1 |ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con
0 viti a vista, verniciato bianco RAL 9010.
SOMMANO cadauno 16,00 25,95 415,20 78,88/ 18,998
139 Griglia di aspirazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, fissaggio
NP_IMP_c_1 |con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con rete. Dimensioni 700x350 mm
1 SOMMANO cadauno 4,00 124,94 499,76 21,84| 4,370
140 Bocchetta di aspirazione/mandata in acciaio, fornita e posta in opera, ad
NP_IMP_c_1 |alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
2 completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni
1210x150 mm
SOMMANO cadauno 24,00 138,05 3'313,20 131,04| 3,955
141 Allacciamento e derivazione idrica dal contatore alla pompa di calore
NP_IMP_c_1 |compresi organi di manovra e di controllo, giunti raccordi ecc. In opera con
3 tubazione in acciaio nero ancorato alle strutture murarie.
Tubo flessibile coibentato in alluminio @ 180. SOMMANO cadauno 2,00 210,88 421,76 207,76| 49,260
142
NP_IMP_c_1 SOMMANO cadauno 4,00 20,06 80,24 21,84 27,218
A RIPORTARE 318'502,30 69'532,29
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 318'502,30 69'532,29
4
143 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE A PARETE
NP_IMP_e_0 |composto da armadio metallico (tipo Schneider Electric Prisma) in lamiera
1 d'acciaio trattata, 33 moduli, 72 passi, ¢ ... le opere murarie. Incluso ogni
altro onere e magistero per dare il tutto funzionante e conforme alla
vigente normativa.
SOMMANO cadauno 2,00 1'958,50 3'917,00 162,68 4,153
144 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE A PARETE
NP_IMP_e_0 |composto da centralino da incasso (tipo Schneider Electric G125) in
2 materiale termoplastico, 3x18 moduli, con Porta ... le opere murarie.
Incluso ogni altro onere e magistero per dare il tutto funzionante e
conforme alla vigente normativa.
SOMMANO cadauno 2,00 243345 4'866,90 162,68 3,343
145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE A PARETE
NP_IMP_e_0 |composto da centralino da incasso (tipo Schneider Electric G125) in
3 materiale termoplastico, 3x24 moduli, con Porta ... le opere murarie.
Incluso ogni altro onere e magistero per dare il tutto funzionante e
conforme alla vigente normativa.
SOMMANO cadauno 1,000 243345 2'433,45 81,34| 3,343
146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO GENERALE A PARETE
NP_IMP_e_0 |composto da centralino da incasso (tipo Schneider Electric G125) in
4 materiale termoplastico, 3x18 moduli, con Porta ... le opere murarie.
Incluso ogni altro onere e magistero per dare il tutto funzionante e
conforme alla vigente normativa.
SOMMANO cadauno 1,00 2°420,78 2'420,78 81,34| 3,360
147 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq
NP_IMP_e_0 |completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
5 muratura; conduttori del tipo H ... rte.
Per punto luce singolo con comando a relé e pulsante unipolare.Punto luce
con comando a relé con corrugato pesante
SOMMANO cadauno 18,00 126,30 2'273,40 486,36| 21,394
148 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq
NP_IMP_e_0 |completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
6 muratura; conduttori del tipo H ... relé e pulsante unipolare. Punto luce con
comando a relé con corrugato pesante, per comandi a relé successivi al
primo.
SOMMANO cadauno 16,00 54,24 867,84 432,32 49,816
149 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801.UTP
NP_IMP_e_0 |non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6
7 SOMMANO m|  2°000,00 1,31 2'620,00 500,00/ 19,084
150 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da interno del tipo a
NP_IMP_e_0 [LED con corpi in alluminio pressofuso da installare incassati e/o a vista,
8 avente forma rettangolare o c ... diinserimento di rilevatore di presenza,
da impiegare per I'azionamento delle luci interne al locale servizi igienici.
SOMMANO cadauno 8,00 107,93 863,44 216,16| 25,035
151 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da interno del tipo a
NP_IMP_e_0 |sospensione o a plafone per ambienti con altezza < di 4,0 m, realizzato
9 tramite I'impiego di lampade a L ... con microsatinatura antiabbagliamneto.
Corpo illuminante con grado di protezione IP 43, flusso luminoso pari a
5.000 Im.
SOMMANO cadauno 20,00 322,37 6'447,40 540,40, 8,382
152 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da interno del tipo a
NP_IMP_e_1 |plafone per ambienti con altezza < di 4,0 m, realizzato tramite I'impiego di
0 lampade a LED da 6 W con corpi in alluminio pressofuso con ampie
alettature di raffreddamento.Spot d'illuminazione con grado di protezione
IP 43.
SOMMANO cadauno 25,00 35,38 884,50 258,25| 29,197
A RIPORTARE 346'097,01 72'453,82

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 346'097,01 72'453,82
153 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da esterno del tipo a
NP_IMP_e_1 |striscia/tubo LEDa per ambienti con altezza < di 4,0 m, realizzato tramite
1 I'impiego di striscia LED SMD3014 220V IP65, completa di idoneo
alimentatore e di profilo di alluminio preverniciato.Lunghezza 2 metri.
SOMMANO cadauno 11,00 60,71 667,81 113,63| 17,015
154 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da interno del tipo a
NP_IMP_e_1 |striscia/tubo LEDa per ambienti con altezza < di 4,0 m, realizzato tramite
2 I'impiego di striscia LED SMD3014 220V IP65, completa di idoneo
alimentatore e di profilo di alluminio preverniciato.Lunghezza 1 metro.
SOMMANO cadauno 3,00 50,58 151,74 30,99, 20,423
155 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione da interno del tipo a
NP_IMP_e_1 |striscia/tubo LEDa per ambienti con altezza < di 4,0 m, realizzato tramite
3 I'impiego di striscia LED SMD3014 220V IP65, completa di idoneo
alimentatore e di profilo di alluminio preverniciato.Lunghezza 20 metri
SOMMANO cadauno 2,00 510,77 1'021,54 206,58| 20,222
156 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a 2 conduttori in rame piu
NP_IMP_e_1 |PE per una accensione, costituito da profilo in alluminio estruso verniciatura
4 con colori standard, po ... , attacchi a sospensione o a plafone, esecuzione
conforme alle norme CEIl 34-17, inclusi accessori ed opere di finitura.
SOMMANO m 120,00 35,88 4°305,60 1'239,60| 28,790
157 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti completi di adattatore
NP_IMP_e_1 |per montaggio su binario elettrificato, con tecnologia LED POWER COB,
5 flusso luminoso di 4000 lumen, pote ... poliestere colori standard, marchio
F, grado di protezione IP20, compresi fusibili di protezione, lampade ed
accessori.
SOMMANO cadauno 56,00 65,65 3'676,40 578,48| 15,735
158 Revisione dell'impianto di terra esistente, consistente nella verifica della
NP_IMP_e_1 |resistenza di terra dell'impianto, lo stato di conservazione dei dispersori
6 interrati e del collettore di terra, compreso eventuali interventi di ripristino
per la rifunzionalizzazione dell'impianto
SOMMANO a corpo 1,000 2293,36 2'293,36 650,72| 28,374
159 Revisione del sistema dei cavidotti esistenti, consistente in verifica stato e
NP_IMP_e_1 |pulizia dei pozzetti, verifica assenza di acqua nei cavidotti interrati, verifica
7 presenza e eventuale rimozione di flora o fauna, compreso eventuali
interventi di ripistino (sostituzione pozzetti, tubazioni, ecc.)
SOMMANO a corpo 1,00 2°089,44 2'089,44 650,72| 31,143
160 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
R.02.015.010. |soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
a SOMMANO mq 809,68 2,78 2'250,91 1'780,25| 79,090
161 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
R.02.015.040. |sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm Con acqua
a SOMMANO mq 351,00 8,35 2'930,85 2'318,01| 79,090
162 Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le
R.02.015.070. |parti piu tenaci Con smerigliatrice meccanica
b SOMMANO mq 166,32 8,45 1'405,40 289,40| 20,592
163 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa,
R.02.020.015. | eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
a compromessa la stabilita di struttu ... oni limitrofe, compresa la cernita e
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in
mattoni o tufo
SOMMANO mc 3,24 37,60 121,82 96,28/ 79,030
164 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030. |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
a di 50 m Spessore fino a 10 cm
A RIPORTARE 367°011,88 80°408,48

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 367°011,88 80°408,48
SOMMANO mq 300,35 4,78 1'435,67 826,37 57,560
165 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030.|accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
d di 50 m Spessore oltre i 30 cm
SOMMANO mq 259,24 12,43 3222,35 2'282,72| 70,840
166 Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi I'onere per tagli,
R.02.020.040. |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
a fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso
SOMMANO mq 62,72 12,46 781,49 351,75 45,010
167 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale
R.02.040.060. |e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito
b con gqualungue mezzo Spessore da 28,1 a 34 cm
SOMMANO mq 11,70 55,44 648,65 399,18| 61,540
168 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini,
R.02.060.010. |soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello
a spessore fino a5 cm e 'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza
recupero di materiale
SOMMANO mq 43,99 10,44 459,26 363,13| 79,070
169 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
R.02.060.015. SOMMANO mc 9,28 13,93 129,27 102,14| 79,010
a
170 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022.|cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
a di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi I'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a
10cm
SOMMANO mq 566,88 14,15 8021,35 3'743,56| 46,670
171 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032.| materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
a klinker, e materiali simili
SOMMANO mq 10,00 6,26 62,60 49,53, 79,120
172 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.060.040. |posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in
a piastrelle di ceramica
SOMMANO mq 566,88 8,35 4'733,45 3'743,68| 79,090
173 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.090.060. rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
a prowvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
SOMMANO m 65,00 5,58 362,70 94,25 25,986
174 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
R.05.030.010.|metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
a intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature:
mattoni di tufo
SOMMANO mc 1,94 417,44 809,83 530,52| 65,510
175 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040. |copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
SOMMANO mq 54,90 9,26 508,37 186,11| 36,609
176 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.040.050. |dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore trala prima e la
seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
A RIPORTARE 3887186,87 93'081,42

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3887186,87 93'081,42
SOMMANO mq 54,90 23,95 1'314,86 279,99| 21,294
177 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta
R.05.040.060. |a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione
a a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm2. Per spessore medio 30 mm
Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
SOMMANO mq 54,90 97,91 5'375,26 1'541,59| 28,679
178 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 | fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo
a alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mq DE
200 mm
SOMMANO m 37,00 17,13 633,81 142,54 22,490
179 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 |prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di
.e tubi, senza coperchio o griglia, ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60
cm
SOMMANO cad 2,00 63,90 127,80 55,03| 43,060
180 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.040 |in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero
.h Chiusino 60x60 cm
SOMMANO cad 2,00 18,39 36,78 5,50/ 14,960
181 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 |carrabilita prodotti da aziende certificate 1ISO 9001 conformi alle norme
a tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANOKkg|  1°048,00 3,98 4°171,04 712,64| 17,085
182 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
U.05.020.010 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a
d raggiungere la densita prescr ... a perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6,
A2-7
SOMMANO mc 8,96 16,94 151,78 4,99 3,290
Parziale LAVORI A CORPO euro 3997998,20 95'823,70| 23,956
TOTALE euro 399'998,20 95'823,70| 23,956
Data, 02/11/2018
Il Tecnico
Prof. Arch. Alessandra Como
A RIPORTARE
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Urban Innovative Actions
Progetto MAC_Monterusciello Agro City

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Cronoprogramma
DI PROGETTO

WPG6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/ A6.3_D6.3.2

| luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis:

il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
- PROGETTO ESECUTIVO -

Comune di Pozzuoli (NA)

, 30/09/2018

Il Tecnico
(Prof. Arch. Alessandra Como)
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1o Nome attivita Durata | Importo Meses: 52 3 s4 Me:; 5 6 57 8 ngese : 10 st si2 s13Mese ! 14 si5 s16 s17 Mes;% 519 s20 s21 T;;e :
1 Opere Edili Interne 959 |171'574,46 | & A 4

2 Demolizioni e trasporti 159 |2071720 | [

3 Murature e tramezzature 159 |107619,50 _

4 Controsoffitti e contropareti 109 7°421,47 _

5 Impermeabilizzazioni 39 3'868,78 -

6 Intonaci e rasature 20g |23°020,71 _

7 Tinteggiature Interne 159 |12'569,16 _

8| Vespai 3g | 472090 L]

9 Pavimentazioni Interne 109 11°689,14 _

10| Lucernari 10g |10'380,79 ]

1 Ripristino elementi in c.a. 5¢g 7°198,49 -

12 Infissi Esterni 159 |50592,67 ]

13 Vetrate e porte interne 109 8°766,56 _

14 | Lavori sugli spazi esterni 102g |6078191 | & A 4
15 Sostituzione canali di gronda 29 2'585,95 -

16 Demolizioni e trasporti 39 8'665,03 -

17 Murature e Tramezzature 5¢g 2°967,14 -

18 Panche esterne 5g 444376 -

19 Pavimentazioni Esterne 10g |16°577,99 _

20 Tinteggiature e puliture esterne 12g |11°812,75 _
21 Restauro Elementi in ferro 69 5829,52 _

22 Pozzetti e chiusini 3g 4171,04 -

23 Interventi per I'abbattimento delle barriere architettoniche 29 4'228,73 -
24 | Impianto di climatizzazione 359 |87°291,50 v v

25 Impianto di climatizzazione componenti esterne 20g |49'784,74 _

26 Impianto di climatizzazione componenti interne 20g |37'506,76 _

27 | Impianto Elettrico 439 |67°066,65 A 4 v

28 Opere punto di prelievo fornitore di energia 29 2°966,00 -

29 |  Quadri di distribuzione 10g |13'638,13 ]

30 |  Linee elettriche 259 |14'750,21 ]

31| lluminazione 159 |27°051,51 ]

32 | Prese Elettriche 4g | 392944 [ ]

33 Connessione ad internet 49 2°438,00 _

34 Opere accessorie impianto elettrico 5¢g 2°293,36 -

35 | Impianto Idrico-Sanitario 36g |137283,52 v v

36 Sistema di adduzione idrica 5g 1°480,13 _

37 Sistema di smaltimento delle acque reflue 29 17739,31 -

38 Sistema di produzione di acqua calda sanitaria 19 676,12 l

39 | Sanitari 3g | 938796 [ ]

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
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Urban Innovative Actions

Progetto MAC_Monterusciello Agro City

Tabella Attivita

OGGETTO:|WP6: A6.1_D6.1.2/ A6.2_D6.2.2 / A6.3_ D6.3.2
| luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis:

il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE: | Comune di Pozzuoli (NA)

, 30/09/2018

Il Tecnico
(Prof. Arch. Alessandra Como)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Opere Edili Interne 171'574,46| 42,894 149 136 gg 95/ 136
* Demolizioni e trasporti 20717,29 5,179 1499 23 g9 15 23
* Murature e tramezzature 10°619,50, 2,655 55 gg 73 99 15 19
* Controsoffitti e contropareti 7°421,47) 1,855 83 g9 94 gg 10 12
* Impermeabilizzazioni 3'868,78/ 0,967 34 g9 36 g9 3 3
* Intonaci e rasature 23°020,71 5,755 73 99 100 gg 20 28
* Tinteggiature Interne 12°569,16| 3,142 118 gg 136 gg 15 19
* Vespai 4°729,90, 1,182 29 gg 31 g9 3 3
* Pavimentazioni Interne 11°689,14, 2,922 41 gg 52 g9 10 12
* Lucernari 10°380,79, 2,595 48 gg 59 gg 10 12
* Ripristino elementi in c.a. 7°198,49, 1,800 62 gg 66 gg 5 5
* Infissi Esterni 50'592,67| 12,648 98 g9 118 gg 15 21
* Vetrate e porte interne 8766,56, 2,192 90 gg 101 gg 10 12
Lavori sugli spazi esterni 60'781,91 15,196 199 150gg| 102 150
* Sostituzione canali di gronda 2'585,95/ 0,646 199 2499 2 2
* Demolizioni e trasporti 8665,03) 2,166 23 g9 27 99 3 5
* Murature e Tramezzature 2'967,14 0,742 55 gg 59 gg 5 5
* Panche esterne 4°443,76| 1,111 48 gg 52 gg 5 5
* Pavimentazioni Esterne 16°577,99) 4,145 34 g9 45 g9 10 12
* Tinteggiature e puliture esterne 11°312,75) 2,828 128 g9 147 g9 12 20
* Restauro Elementi in ferro 5'829,52| 1,457 119 g9 126 g9 6 8
* Pozzetti e chiusini 4'171,04) 1,043 41 gg 43 gg 3 3
* Interventi per I'abbattimento delle barriere architettoniche 4°228,73) 1,057 149 gg 150 gg 2 2
Impianto di climatizzazione 87°291,50| 21,823 66 gg 114 gg 35 49
* Impianto di climatizzazione componenti esterne 49°784,74| 12,446 66 gg 93 g9 20 28
* Impianto di climatizzazione componenti interne 37'506,76) 9,377 87 g9 114 gg 20 28
Impianto Elettrico 67'066,65 16,767 29 gg 87 g9 43 59
* Opere punto di prelievo fornitore di energia 2'966,000 0,742 29 gg 30 gg 2 2
* Quadri di distribuzione 13'638,13| 3,410 57 gg 70 gg 10 14
* Linee elettriche 14°750,21| 3,688 3499 66 g9 25 33
* llluminazione 27°051,51 6,763 65 g9 85 g9 15 21
* Prese Elettriche 3'929,44| 0,982 69 gg 72 g9 4 4

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
TABELLA DELLE ATTIVITA’
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Connessione ad internet 2°438,000 0,610 7199 76 g9 4 6
* Opere accessorie impianto elettrico 2'293,36/ 0,573 83 gg 87 g9 5 5
Impianto Idrico-Sanitario 13'283,52| 3,321 29 g9 78 gg 36 50
* Sistema di adduzione idrica 17480,13 0,370 29 g9 3599 5 7
* Sistema di smaltimento delle acque reflue 17739,31 0,435 29 g9 30 gg 2 2
* Sistema di produzione di acqua calda sanitaria 676,12| 0,169 77 99 77 99 1 1
* Sanitari 9°387,96) 2,347 76 gg 78 gg 3 3

Data, 30/09/2018

Tecnico
Prof. Arch. Alessandra Como

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
TABELLA DELLE ATTIVITA’




Urban Innovative Actions

Progetto MAC_Monterusciello Agro City

Tabella Date e Importi

OGGETTO:|WP6: A6.1_D6.1.2/ A6.2_D6.2.2 / A6.3_ D6.3.2
| luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis:

il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE: | Comune di Pozzuoli (NA)

, 30/09/2018

Il Tecnico
(Prof. Arch. Alessandra Como)
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parzi .
arziale Progressivo (%)
euro euro

199 2'674,13 2'674,13| 0,669

299 2'674,13 5'348,26| 1,337

399 1°381,15 67729,41 1,682

6 99 1'381,15 8110,57| 2,028

799 1°381,15 9°'491,72| 2,373

8499 1°381,15 10°872,87] 2,718

999 1°381,15 12°254,02| 3,064

10 gg 1°381,15 13'635,18| 3,409

13 gg 1°381,15 15°016,33| 3,754

14 gg 1°381,15 16°397,48) 4,099

15 gg 1°381,15 17°778,63 4,445

16 gg 1°381,15 197159,79 4,790

17 99 1°381,15 20°540,94| 5,135

20 g9 1°381,15 21°922,09 5,481

2399 4'269,49 26°191,59 6,548

24 g9 2'888,34 29°079,93 7,270

27 99 2'888,34 31°968,27 7,992

29 gg 422531 367193,58/ 9,048

30 g9 422532 407418,90/ 10,105

3199 1°872,66 4229156/ 10,573

34 99 3'833,43 46'124,99 11,531

3599 3'833,43 49°958,42 12,490

36 gg 3'537,40 537495,81| 13,374

3799 2247 81 55°743,62| 13,936

38 gg 2247,81 57°991,43| 14,498

4199 4°807,07 62°798,50| 15,700

42 g9 4°807,07 67°605,56| 16,901

43 99 4°807,07 72°412,64| 18,103

44 g9 3416,72 75°829,36| 18,957

4599 37416,72 79°246,08| 19,812

48 g9 3'685,75 82°931,83 20,733

49 g9 3'685,75 86°617,59| 21,655

50 g9 3'685,75 90°303,34| 22,576

5199 3'685,75 93°989,09| 23,497

52 gg 3'685,75 97°674,84| 24,419

55 99 2'929,48 100°604,32| 25,151

56 g9 2°929,48 103'533,80| 25,884

57 99 4'293,30 107°827,10| 26,957

58 g9 4'293,30 112°120,39 28,030

59 g9 4'293,30 116°413,69| 29,104

62 gg 4'101,49 120°515,18| 30,129

63 99 4'101,49 124°616,67| 31,154

64 g9 4°101,49 128'718,15| 32,180

65 g9 5'904,92 134'623,07| 33,656

66 g9 8'394,16 143°017,23| 35,754

69 g9 7°346,81 150°364,04| 37,591

70 g9 7°346,81 157°710,85 39,428

7199 67592,50 164°303,35 41,076

72 99 6'592,50 170°895,85| 42,724

73 99 6'761,18 177°657,02| 44,414

76 99 9°'182,53 186°839,55| 46,710

77 99 97249,15 196°088,70| 49,022

78 99 8°573,03 204'661,72| 51,166

79 99 5744371 210°105,43| 52,527

80 gg 5744371 215°'549,13| 53,888

8399 6'644,53 222°193,66| 55,549

84 gg 6°644,53 228°838,19| 57,210

85 gg 6°644,52 235°482,71| 58,871

86 gg 4°841,09 240°323,80 60,081

87 99 6°716,43 247°040,23| 61,760

90 g9 7°134,41 254°174,64| 63,544

91 g9 7°134,41 261°309,05| 65,328

92 g9 7°134,41 268°443,47| 67,111

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
93 g9 7°134,42 275'577,88 68,895
94 g9 4°645,18 280°223,06| 70,056
97 99 3903,03 284°126,09| 71,032
98 gg 7°275,87 291°401,97 72,851
99 g9 7°275,87 298'677,84| 74,670
100 gg 7°275,88 305°953,72| 76,489
101 gg 67124,84 312°078,56 78,020
104 gg 57248,18 317°326,74| 79,332
105 gg 57248,18 322°574,93| 80,644
106 gg 5248,18 327°823,11| 81,956
107 gg 5248,18 333°071,29| 83,268
108 gg 548,18 338°319,48| 84,580
111 gg 5248,18 343'567,66| 85,892
112 gg 5'248,18 348°815,84| 87,204
113 gg 57248,18 354°064,02| 88,516
114 gg 57248,18 359°312,21| 89,828
115 gg 3'372,84 362°685,05| 90,672
118 gg 4210,78 366°895,84| 91,724
119 gg 1°809,53 3687705,37| 92,177
120 gg 1°809,53 370°514,90, 92,629
121 gg 1°809,53 372°324,43| 93,082
122 gg 1°809,53 374'133,96| 93,534
125 gg 1°809,53 375'943,49 93,986
126 gg 1°809,53 377°753,02| 94,439
127 gg 837,94 378'590,97| 94,648
128 gg 1°780,67 380°371,64| 95,093
129 gg 1°780,67 382°152,31| 95,539
132 gg 1°780,67 383°932,99 95,984
133 gg 1°780,67 385'713,66| 96,429
134 g9 1°780,67 387°494,33| 96,874
135 gg 1°780,67 389°275,01| 97,319
136 g9 1°780,67 391°055,68 97,764
140 gg 942,73 391°998,41| 98,000
141 gg 942,73 392°941,13| 98,236
143 gg 942,73 393°883,86 98,471
146 gg 942,73 394°826,59| 98,707
147 gg 942,73 395°769,32| 98,943
149 gg 2°114,37 397°883,69| 99,471
150 gg 2°114,37 399°998,06| 100,000
Data, 30/09/2018
Tecnico

Prof. Arch. Alessandra Como

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli (NA)
TABELLA DATE ED IMPORTI
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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 81°110,72 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
1287203,40

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare 1 dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

, 30/09/2018

I1 Tecnico
(Prof. Arch. Alessandra Como)
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CAPITOLO 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste per “I luoghi del Progetto
Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di
Impresa. WP6: A6.1_D6.1.2 / A6.2 D6.2.2 / A6.3_ D6.3.2° nel Comune di Pozzuoli (NA)
all'interno del Progetto MAC_Monterusciello Agro City.

Formano oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione
di tutte le provviste e mezzi d’opera occorrenti, la fornitura e l'installazione di tutti gli impianti con
la relativa assistenza e tutto quanto altro occorra per la realizzazione di quanto indicato nel
presente capitolato e negli elaborati di progetto che ne fanno parte integrante.

L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, le caratteristiche tecniche costruttive dei
fabbricati, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la natura e le condizioni
degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali, il tutto come piu ampiamente
richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell’appaltatore circa la
convenienza di assumere I'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto
a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, I'lmpresa Appaltatrice dichiara di avere preso
conoscenza dei luoghi dove saranno svolti i lavori, degli immobili sui quali cui dovranno intervenire
e delle sue condizioni di parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere civili,
impiantistiche e delle opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di
impegnarsi - in caso di assegnazione dell’appalto - a sviluppare in coerenza il corrispondente
progetto costruttivo.

Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile,
completo in tutte le sue parti e di assumere - in caso di assegnazione - piena e totale
responsabilita sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che
dell’esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti e componenti. Il tutto nelle forme, entita e
dimensioni previste nel progetto e descritto dettagliatamente nel presente capitolato e negli altri
allegati nonché sulla base di tutti gli ordini, ulteriori precisazioni ed indicazioni, che la Direzione
Lavori riterra di avanzare in corso d'opera; cid al fine di guidare ad una costante, puntuale e
precisa lettura del progetto stesso e garantire la perfetta realizzazione dell'opera.
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Art. 1.2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a: CORPO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 412 137,38 di

cui per lavori a CORPO € 399998,20 compreso gli oneri per I'esecuzione delle opere in sicurezza

inclusi all'interno dei prezzi (€ 2 217,00) ed escluso gli oneri derivanti dalle opere provvisorie per

costi della sicurezza speciali (€ 12'139,18). Pertanto gli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso sono pari a € 14 356,18

A IMPORTO A BASE D'ASTA (A.1+A.2.2)
A1 1. Lavori a corpo (A.1.1+A.2.1) € 399998,20
A.1.1 | Importo per I'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza € 397 781,20
A.2 2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 14 356,18
A.2.1 | Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori €2217,00
(Sicurezza computo lavori)
A.2.2 | Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza €12139,18
(Sicurezza computo Psc)
Totale A €412 137,38
LAVORI A CORPO
Num. Macro Corpi d'opera Importo [€] %
1 Opere edili interne 172°178,85 43,045
2 Lavori sugli spazi esterni 61°161,71 15,290
3 Impianto di climatizzazione 86°307,47 21,577
4 Impianto elettrico 67°066,65 16,767
5 Impianto idrosanitario 13°283,52 3,321
Totale lavori a corpo 3997998,20 100,000

PARTECIPAZIONE ALLA GARA E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DI LAVORO COMPONENTI L'OPERAAI FINI DELLA

Categoria OG/OS Importo %
OG1 - Edifici civili e industrial 233°340,56 | 58,335 %
OG11 — Impianti tecnologici 166°657,64 | 41,665 %
TOTALE 3997998,04 € 100 %
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Art. 1.3 - CORPI D'OPERA

| lavori che formano oggetto dell'appalto sono stati raggruppati in categorie omogenee

costituenti i differenti corpi d'opera del progetto:

Tariffa | Designazione lavori Importo (€) %
1| Demolizioni e trasporti 29382,32 € 7,35%
2 | Murature e tramezzature 13 586,64 € 3,40%
3 | Controsoffitti e contropareti 7 421,47 € 1,86%
4 | Impermeabilizzazioni 3 868,78 € 0,97%
5 | Intonaci e rasature 23 020,71 € 5,76%
6 | Tinteggiature interne 15 885,00 € 3,97%
7 | Vespai 4729,90 € 1,18%
8 | Pavimentazioni interne 11 689,14 € 2,92%
9 | Ripristino elementi in c.a. 7 198,49 € 1,80%

10 | Panche esterne 4 443,76 € 1,11%
11 | Lucernari 10 664,72 € 2,67%
12 | Infissi esterni 50592,67€| 12,65%
13 | Vetrate e porte interne 5771,18 € 1,44%
14 | Pavimentazioni esterne 16 577,99 € 4,14%
15 | Tinteggiature e puliture esterne 11312,75€ 2,83%
16 | Restauro elementi in ferro 5829,52 € 1,46%
17 | Sostituzione canali di gronda 2965,75 € 0,74%
18 | Pozzetti e chiusini 4171,04 € 1,04%
19 | Interventi per I'abbattimento barriere architettoniche 4 228,73 € 1,06%
20 | Impianto di climatizzazione componenti esterne 49119,89€| 12,28%
21 | Impianto di climatizzazione componenti interne 37 187,58 € 9,30%
22 | Opere punto di prelievo fornitore di energia 2 966,00 € 0,74%
23 | Quadri di distribuzione 13 638,13 € 3,41%
24 | Linee elettriche 14 750,21 € 3,69%
25 | llluminazione 27 051,51 € 6,76%
26 | Prese 3929,44 € 0,98%
27 | Connessione 2 438,00 € 0,61%
28 | Opere accessorie impianto elettrico 2293,36 € 0,57%
29 | Sistema di adduzione idrica 1480,13 € 0,37%
30 | Sistema di smaltimento delle acque reflue 1739,31€ 0,43%
31 | Sistema di produzione di acqua calda sanitaria 676,12 € 0,17%
32 | Sanitari 9387,96 € 2,35%

Totale 399 998,20 €| 100,00%

Le percentuali riportate nell'ultima colonna della tabella precedente sono utilizzate ai fini

della contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori.
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Art. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto come riportati al paragrafo "Documenti che fanno parte del Contratto". Di
seguito si riporta una descrizione sommaria dei luoghi, delle opere e le principali dimensioni.

1.4.1. Il quartiere di Monterusciello

La Piazza De Curtis & situata nella zona nord del quartiere di Monterusciello. L'intero
quartiere é di proprieta del Comune di Pozzuoli. Il patrimonio immobiliare & costituito dagli edifici
pubblici, da 4357 alloggi, piu di 300 botteghe ai piani terra, e dagli spazi aperti per circa 50 ettari
di terreno. Il quartiere conta oggi piu di 30.000 abitanti.

Monterusciello fu realizzato come una citta di nuova fondazione a seguito dei problemi di
bradisismo negli anni ‘80 su progetto di Agostino Renna, un progetto redatto all’interno di una
convenzione, coordinata da Uberto Siola, tra il Ministero della Protezione Civile, il Comune di
Pozzuoli e I'Universita Federico Il di Napoli.

Monterusciello rappresenta oggi un unicum per essere un quartiere di edilizia recente
pubblica costruito da zero e per la sua dimensione potrebbe essere definito come una citta
pubblica.

1.4.2 La piazza De Curtis

La piazza costituiva all’interno del progetto di Monterusciello uno degli spazi pubblici
cardine intorno ai quali si organizzava il tessuto del quartiere. La piazza occupa un lotto di circa
110x140 m, posto tra due strade in dislivello di circa 8 m. Progettata dall’architetto Dante Rabitti
come “Piazza Mercato” nel 1983-85, fu concepita con due spazi pubblici a quote diverse con circa
4 m di dislivello: il giardino a sud al livello superiore (+58,59 m) e la piazza del mercato a nord al
livello inferiore (+54,84 m). |l giardino & delimitato da mura su tre lati, articolato con zone
pavimentate, un pergolato e aree recintate per le alberature e la vegetazione, e si affaccia sul
quarto lato sulla piazza sottostante con un’ampia zona pavimentata. Il livello inferiore & un vasto
spazio pavimentato di 46x46 m (dimensionato sul Tempio di Serapide di Pozzuoli, di 45x48 m)
caratterizzato da un alto portico su colonne, con copertura a timpano che corre su tre lati e
delimitato sul lato sud da un portico che apre al blocco edilizio ricavato nel salto di quota. Filari di
alberi segnano i lati est e ovest. La connessione tra il giardino superiore e la piazza inferiore
avviene attraverso tre gruppi di scale, 'una centrale e due laterali. La piazza si presenta come
uno spazio delimitato e autonomo rispetto alle strade e agli spazi urbani circostanti. L’unico
accesso a quota stradale &€ quello da sud, in asse al giardino. Gli altri accessi avvengono
attraverso scale e rampe che superano i dislivelli tra le strade.

1.4.3 | locali oggetto dell’intervento
| locali oggetto dell'intervento e che dovranno ospitare il Centro Agro Urbano, i Laboratori e
il Centro Incubatore di Impresa, sono localizzati all'interno del blocco edilizio posto nel salto di
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quota tra i due livelli della piazza e sono intervallati da tre rampe di scale esterne che consentono
il collegamento tra i due livelli di piazza.

Si tratta di quattro ambienti ad un sol livello, di 3,20 m di altezza interna, aperti sul lato nord
sulla piazza del mercato e chiusi sul lato sud da un muro di contenimento in c.a. armato da uno
spazio tecnico di 1,60 m di larghezza. | due locali alle estremita sono spazi di circa 9x11 m, mentre
i due ambienti centrali, aperti sul portico, sono di circa 20x8 m, per una superficie coperta totale
di circa 520 mq.

La struttura portante & in ferro con pilastrini HEA 160 e travi HEA 280. | solai sono latero-
cementizi, gettati in opera per uno spessore totale di 44 cm. Il muro di sostegno € in c.a. Le pareti
perimetrali sono di 40 cm di spessore realizzate a doppia fodera con intercapedine, rivestite con
intonaco internamente e con blocchi di cemento a faccia vista all’esterno. La copertura &
praticabile con pavimentazione in clinker rosso con fasce di travertino. Il travertino &€ anche

utilizzato per le soglie e le fasce di copertura dei parapetti.

1.4.4 Stato dei luoghi
La Piazza De Curtis si presenta attualmente in uno stato di grave abbandono: I'accesso

tramite le scale €& pericoloso in quanto mancano alcune pedate ed alcune di esse sono
compromesse; l'accesso attraverso la rampa invece & impedito da un muro che & stato piu
recentemente realizzato per impedire I'accesso alle automobili; le grondaie che raccolgono le
acque delle coperture dei porticati sui tre lati della piazza al livello inferiore sono pericolanti € in
alcuni punti si sono gia distaccate; la pavimentazione della piazza si & sollevata in alcuni punti,
sia per la parte in clinker rosso che per quella in travertino; le tre rampe di scale in travertino che

portano al livello superiore della piazza presentano problemi di distacco o di
compromissione di alcune lastre; la parte dell’attacco tra il muro di sostegno e la piazza al piano
superiore, a causa dei cedimenti del terrapieno, si presenta non planare con alcuni punti distaccati
di circa 10 cm; il rivestimento delle superfici verticali in blocchi di calcestruzzo presenta delle
mancanze o in larga parte & ricoperto da graffiti.

All'interno gli spazi si presentano oggi in una condizione di grave abbandono. All'interno
tramezzature erano state realizzate per creare ambienti per uso residenziale da occupanti
abusivi; aree erano state sopraelevate per permettere 'allaccio di nuovi impianti con conseguente
sovrapposizione di masse e pavimentazioni. Alcune nuove bucature (una porta e una finestra)
erano state aperte.

Attualmente gran parte di tali tramezzature risultano danneggiate, o parzialmente demolite.
Tutte le bucature — finestre e porte — che si aprono sul porticato sono prive di infissi. |l muro di
delimitazione tra gli ambienti e lo spazio tecnico lungo il muro di contenimento risulta demolito in
piu punti.
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1.4.5 Obiettivi e previsioni di trasformazione

L'amministrazione comunale ha da poco sgombrato i locali, abusivamente occupati per uso
residenziale. La destinazione prevista per gli spazi coperti prevede uso sociale, commerciale,
artigianale.

In base al Documento di indirizzo alla progettazione, approvato con delibera di giunta
comunale n°19 del 13/02/2018, i locali che affacciano direttamente sulla piazza sono idonei per
requisiti tecnico- funzionali, compatibilmente anche con le destinazioni d'uso previste, per
ospitare la sede definitiva del Centro Agro-Urbano, del Centro Incubatore di impresa e dei due
Laboratori, previsti dal progetto MAC.

Il Programma funzionale di progetto e le sue linee guida sono fornite dal progetto MAC e
dagli Indirizzi alla Progettazione redatti dal Comune.

Art. 1.5 — PRINCIPALI TIPI DI OPERE

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti macrotipologie di intervento:
- Opere edili interne;

- Lavori sugli spazi esterni;

- Realizzazione impianto elettrico;

- Realizzazione impianto idrosanitario;

- Realizzazione impianto di climatizzazione.

Gli elaborati di progetto sono cosi suddivisi:

a) Relazioni (REL): elaborati n. 01/07,;

b) Elaborati grafici di inquadramento (EG_INQ): elaborati n. 08/09;

c) Elaborati grafici dello stato di fatto (EG_SF): elaborati n. 10/17;

d) Elaborati grafici di progetto (EG_PRO): elaborati n. 18/38;

e) Elaborati grafici degli interventi sulle parti esterne (EG_EST): elaborati n. 39/50;
f) Elaborati grafici degli impianti (EG_IMP): elaborati n. 51/58;

9) Calcolo esecutivo degli impianti (CEIl): elaborati n. 59/62;

h) Elaborati economici e amministrativi (ECA): elaborati n. 63/73;

i) Sicurezza e manutenzione (SIM): elaborati n. 74/75.

Gli elaborati grafici sono corredati da legende che permettono di collegare gli elementi
disegnati alle voci di computo e alle descrizioni delle lavorazioni previste.

Art. 1.6 — OPERE EDILI INTERNE

Gli interventi che riguardano la ristrutturazione dei locali consistono in:

- Demolizioni (del muro tra gli ambienti e lo spazio tecnico esistente, di tramezzature
interne, di pavimentazioni);
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- Realizzazione dei lucernari e delle panche in copertura (taglio a sezione obbligata del
solaio / riprofilatura dei travetti, rifacimento dell’intonaco, rasatura e pitturazione /
realizzazione delle pareti dei lucernari in blocchi di laterizio, intonaco e rivestimento in
clinker / posa in opera dell'invetriata fissa del lucernario / ripristino della pavimentazione
esistente in copertura in corrispondenza dei lucernari / realizzazione delle panche in
copertura con muretti di forati e rivestimento in clinker);

- Realizzazione del vespaio e sottovespaio nello spazio dello spazio tecnico esistente;
- Realizzazione della nuova pavimentazione industriale;

- Realizzazione del nuovo spazio tecnico (con raccolta delle acque, muretto di
delimitazione, struttura metallica della parete espositiva);

- Realizzazione delle nuove tramezzature a diverse altezze;
- Realizzazione di controsoffitti in cartongesso;

- Lavorazioni di finitura (rifacimento degli intonaci, raschiatura, sverniciatura e
pitturazione dei pilastrini in ferro, stuccatura e rasatura, tinteggiatura, posa in opera dei
battiscopa);

- Posain opera e montaggio di pareti vetrate dei box e degli infissi interni ed esterni.

1.6.1 Demolizioni

Gli elaborati EG_PRO 3.1 A Progetto architettonico - Pianta piano terra — demolizioni
(n°19) ed EG_PRO 3.1 B Progetto architettonico - Pianta coperture — demolizioni (n°20) sono gli
elaborati che riportano la descrizione degli interventi di demolizione e rimozione da effettuare
all'interno dei locali. Nello specifico I'elaborato EG_PRO 3.1 Ariporta la pianta del pianto terra in
scala 1:100 dove sono indicati gli elementi oggetto di demolizione e rimozione quali: i tramezzi
interni, le pareti in cartongesso, le pareti con spessore maggiore di 30 cm (le pareti del cavedio e
la parete di separazione dell’ambiente D che inglobano il sistema di struttura dei pilatri HE, le
pareti del sottoscala, il muretto in facciata dell’ambiente C per consentire la realizzazione di una
porta di accesso), la parete del muro esterno di accesso alla rampa, il pavimento degli spazi
interni (fino a quota -15 cm dal finito) ed il pavimento esterno della rampa e la rimozione del
vespaio esistente nello spazio del cavedio. L'elaborato EG_PRO 3.1 B invece riporta le
demolizioni e le rimozioni che interessano la copertura dei locali. L’elaborato riporta la pianta delle
coperture in scala 1:100 dove vengono indicate le demolizioni da effettuare ai fini della
realizzazione dei lucernari ed in particolare la rimozione della pavimentazione esterna ed il taglio
a sezione obbligata dei solai.

Trasporti a rifiuto di materiali di risulta. Il trasporto dei materiali di risulta, sempre che non
siano riutilizzati nellambito del cantiere, sara effettuato con idonei mezzi meccanici, fino alla
discarica autorizzata indicata dal’Amministrazione.

Smaltimento materiale proveniente demolizione. Lo smaltimento dei materiali provenienti

10
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dalle demolizioni sara effettuato nelle discariche autorizzate indicate dall Amministrazione con
mezzi di trasporto forniti delle necessarie autorizzazioni. Lo smaltimento dovra essere attestato
con I'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte,
con l'indicazione della classificazione dei materiali smaltiti. Il formulario attestante I'avvenuto

smaltimento dovra essere consegnato alla direzione dei lavori.

1.6.2 Realizzazione dei lucernari e delle panche in copertura

L’elaborato EG_PRO 3.3 Pianta copertura con sintesi delle lavorazioni (n°23) descrive le
principali lavorazioni che riguardano la copertura dei locali. L’elaborato riporta una pianta delle
coperture in scala 1:100 dove sono indicate le principali dimensioni dei lucernari e delle panche.
| lucernari sono descritti in un dettaglio in scala 1:20 che mostra le componenti e le dimensioni
dell’elemento. | lucernari sono elementi prismatici con altezza 1,00 m per il lato corto e 1,30 m
per il lato lungo. Sono realizzati con quattro pareti in laterizio su cui & montato l'infisso descritto
in maggior dettaglio nell’elaborato EG_PRO 3.16 Abaco degli Infissi. |l rivestimento dei lucernari
e in klinker. Le lavorazioni che riguardano i lucernari comprendono i travetti del solaio e dei bordi
del volume del lucernario con pulizia, trattamento dei ferri di armatura e riprofilatura con malta e
'impermeabilizzazione e ripristino della pavimentazione della copertura in prossimita di lucernari
stessi. Le panche sono descritte in pianta (scala 1:20) e in sezione (scala 1:10) ed in un disegno
assonometrico che mostra la disposizione degli elementi in klinker di rivestimento. Le panche
sono realizzate con pareti di mattoni forati e una fodera in tavelloni di laterizio. Sono realizzate
come volumi rivestiti in klinker di altezza 40 cm e profondita di 50 cm; la lunghezza & variabile
cosi come indicato nella pianta copertura. Le pareti del lato corto sono disposte ad in interasse
di circa 1,50 m.

1.6.3 Realizzazione del vespaio, del sottovespaio e della nuova pavimentazione
L’elaborato EG_PRO 3.9 Pavimenti (n°31) descrive le lavorazioni che riguardano le
pavimentazioni dei locali. L’elaborato contiene due planimetrie in scala 1:500 che descrivono le
lavorazioni all’interno dello spazio del cavedio: la realizzazione del sottovespaio e del vespaio e
del sistema di raccolta delle acque di dilavamento della parete controterra. La planimetria in scala
1:100 descrive il disegno dei giunti della pavimentazione industriale. Per tutti e quattro gli ambienti
i giunti orizzontali corrispondono al margine di realizzazione del vespaio all'interno del cavedio e
alla linea orizzontale in corrispondenza di 1/3 del vano porta di ingresso agli ambienti B e C dalla
scala centrale. Per i giunti verticali la distanza & stabilita uniformemente per tutti e quattro gli
ambienti e corrisponde all'interasse tra i pilatri HE. Per I'ambiente A il primo giunto verticale di
riferimento & disposto ad 1/3 del primo vano finestra; per 'ambiente B e 'ambiente C & disposto
ad 1/3 dei vani porta che affacciano sulla piazza inferiore; per 'ambiente D & disposto ad 1/3 del

primo vano finestra.

1.6.4 Realizzazione del nuovo spazio tecnico
L'elaborato EG_PRO 3.12 Struttura intelaiata di sostegno della parete intercapedine

(n°34) descrive la struttura di sostegno per la parete espositiva. Sono riportati sezioni e piante in
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scala 1:50 ed un dettaglio in scala 1:20. La struttura intelaiata & composta da binari di ancoraggio
con profili a U (50x40x0,6), montanti con profilo a C (50x40x0,6) e traversi con profilo a C
(50x75x0.6). L’interasse tra i montanti & definito in modo da accogliere senza interferenze gli
elementi dellimpianto di climatizzazione che sono previsti allinterno dello spazio
dell'intercapedine tra il muro controterra e la parete espositiva. L'interasse tra i traversi & definito
in relazione alla finitura di pannelli in legno che non & parte del presente esecutivo ma &€ compresa
nelle lavorazioni degli arredi. La struttura intelaiata & montata su un muretto di altezza 20 cm cosi

come descritto in maggior dettaglio nell’elaborato EG_PRO 3.15 Dettagli.

1.6.5 Realizzazione delle nuove tramezzature

Gli elaborati EG_PRO 3.10 Il Centro Agro Urbano A6.1 / Il Centro Incubatore di
Impresa_A6.3 - Tramezzature (n°32) ed EG_PRO 3.11 | Laboratori_ A6.2 - Tramezzature (n°33)
descrivono le nuove tramezzature da realizzare ad altezze e spessori differenti, come riportato
negli elaborati in scala 1:50.

1.6.6 Realizzazione di controsoffitti in cartongesso
L'elaborato EG_PRO 3.13 Controsoffitti (n°35) descrive i controsoffitti in lastre

prefabbricate di cartongesso da realizzare all’interno dei locali. L’elaborato contiene una pianta
in scala 1:100 dove sono indicate le principali dimensioni dei controsoffitti di copertura dei box e
dei locali di servizio e della fascia di controsoffitto a ridosso della parete controterra. Sono inoltre
indicati gli spazi in cui le lastre di controsoffitto devono essere smontabili per ispezionare i fancoil
e i recuperatori degli impianti. Il Box B1 prevede la realizzazione di due velette verticali che vanno
a chiudere uno spazio in cui & prevista la disposizione del sistema binario di una porta scorrevole.
La realizzazione della porta scorrevole non & parte del presente esecutivo ma &€ compresa nelle

lavorazioni degli arredi.

1.6.7 Lavorazioni di finitura

L'elaborato EG_PRO 3.14 Tinteggiature (n°36) descrive nel dettaglio le tinteggiature da
realizzare e la loro colorazione. In particolare si tratta di pittura lavabile in resina sintetica
emulsionabile (Idropittura) ad alte prestazioni per pareti e soffitti interni. Tinteggiatura con pittura
ad acqua creata utilizzando un legante acrilico, data a pennello o a rullo su pareti o soffitti,
applicata su intonaco nuovo come segue: uno strato diluito di pittura tipo Farrow & Ball Wall &
Ceiling Primer & Undercoat nel tono di colore corretto per lo strato superiore, con indice di
diluizione massimo fino al 20 % di acqua; due strati completi del colore scelto. L'applicazione
delle pitturazioni va eseguita nel rispetto dei tempi di asciugatura previsti dalla scheda tecnica del
fornitore. Le colorazioni delle tinteggiature tipo "Farrow & Ball" sono indicate nella specifica tavola
di progetto e vanno verificati dal D.L.

1.6.8 Infissi interni ed esterni
L’elaborato EG_PRO 3.16 Abaco degli Infissi (n°38) descrive le tipologie di infissi presenti
nei locali. Gli infissi sono divisi in due categorie: gli infissi esterni - che comprendono le porte di

12



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

ingresso ai locali e le finestre - e gli infissi interni — che comprendono i lucernari e le invetriate
che sono le pareti in vetro di chiusura dei box, fissate da una struttura intelaiata in legno e
comprese di porte scorrevoli di ingresso ai box stessi. L’elaborato riporta una pianta
diagrammatica con i codici degli infissi corrispondenti alle aperture indicate

Gli infissi dovranno essere provvisti di marchiatura CE ed ottemperare alla normativa
Europea EN14351-1:2006. Saranno realizzati in modo tale da resistere alla pressione del vento,
tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali, secondo le seguenti normative: EN 12211 (Carichi
del vento), EN 13049 (Resistenza all'impatto). Per la resistenza alla pioggia battente e la
permeabilita all"aria gli infissi saranno conformi alle normative EN 1026 e EN1027.

Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e saranno dotati
di vetrocamera BE 33.1/16GAS/33.1, con cristalli float stratificati di sicurezza aventi spessori
secondo la UNI 7143 e 7697.

| serramenti dovranno essere dotati dalle seguenti caratteristiche prestazionali certificate
da istituti accreditati:

— classe 4 di permeabilita all'aria;

— classe 9A di tenuta all'acqua;

— classe C3 di resistenza al vento;

— Trasmittanza termica <1,3 W/m2 K;

— potere fonoisolante pari a 36 dB (-2; -5).

| cristalli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon;

— vetri stratificati di sicurezza antiferita;

— composizione vetro 33.1-18-33.1;

- Ug= 1,1 W/m%, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5).

— Distanziale vetro termo-isolante di colore nero.

— Il vetro dovra essere incollato perimetralmente al profilo dell’anta al fine di assicurare

un’elevata stabilita.

Art. 1.7 — LAVORI SUGLI SPAZI ESTERNI

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto geotermico a servizio dell’edificio
scolastico. Gli interventi sulle parti esterne sono costituiti da interventi di diretta pertinenza del
blocco edilizio oggetto dell’'intervento (interventi sulle superfici murarie esterne e sulle superfici di
copertura) e interventi lungo i percorsi di accesso (scale e rampe).

Tultti tali interventi sono stati suddivisi in:

— interventi sulle superfici orizzontali;

— interventi sulle superfici verticali;
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— Interventi sugli elementi in ferro;

— nuove rampe di accesso.

Gli interventi sulle superfici orizzontali sono:

a)

b)

c)

interventi sulla scala di accesso da est e sulle 3 scale centrali di collegamento tra
i due livelli della piazza. L’intervento consistera in: idropulitura di alzate e pedate
in travertino, sostituzione delle pedate danneggiate, integrazione delle parti
mancanti, aggiunta della griglia di raccolta delle acque piovane;

interventi sulla pavimentazione del piano di copertura lungo la fascia del giunto tra
il giardino e il solaio di copertura del blocco edilizio. L'intervento consistera nella
rimozione delle parti danneggiate della fascia di travertino e della pavimentazione
in clinker, impermeabilizzazione con guaina bituminosa, realizzazione di un giunto
di dilatazione, posa in opera di nuove finiture di travertino e pavimentazione in
klinker. L’estensione della fascia di intervento - indicata sulle tavole - potra subire
delle variazioni nel corso dell’esecuzione qualora si dovessero rilevare zone piu
ampie soggette ad infiltrazioni; in tal caso le variazioni economiche per
I'esecuzione dei lavori si individueranno nella voce “imprevisti” del quadro tecnico
economico;

interventi relativi alle soglie e alle lastre di copertura di travertino dei pilastrini al

piano del terrazzo con sostituzione degli elementi danneggiati;

Gli interventi sulle parti esterne inclusi nel progetto riguardanti le superfici verticali

consistono in:

a)

b)

interventi sui paramenti murari in blocchetti di cemento a faccia vista sulla facciata
di prospetto nord, le facciate laterali alle scale e le murature e i pilastrini sul piano
di copertura. L’intervento si attuera attraverso il completamento di lacune puntuali
e la ricostruzione dei pilastrini mancanti con blocchi cementizi, idropulitura,
ritinteggiatura con pittura da esterni;

intervento di riprofilatura di travi e piattabande;

Gli interventi sugli elementi in ferro consistono in:

a)

b)

c)

chiusura dei pozzetti esistenti lungo il portico mediante coperchi in ghisa e

predisposizione di griglie al termine delle scalinate;

interventi su balaustre e travi di collegamento tra i pilastrini di pulitura delle
superfici, spazzolatura e rimozione dell'ossidazione, ritinteggiatura ignifuga;
interventi sulle grondaie, limitata a circa 1/3 dell’estensione, di rimozione delle
grondaie e sostituzione con nuovi elementi in lamiera leggera, compresi gli innesti

con le discendenti delle pluviali.
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Gli interventi sulle parti esterne inclusi nel progetto riguardanti le nuove rampe di accesso
consistono in:

a) realizzazione di una nuova rampa con pendenza all’'8%, utilizzando parte
dell'attuale rampa carrabile con ingresso da ovest e una porzione del marciapiede
esterno;

b) sistemazione dell’accesso carrabile che costituira I'ingresso merci e materiali per

i Laboratori, consentendo anche l'ingresso ai mezzi di soccorso.

1.7.1 Interventi sulle superfici orizzontali

Gli elaborati EG_EST 4.2.A Interventi sulle Superfici orizzontali — fotopiano (n°40) e
EG _EST 4.2.B Interventi sulle Superfici orizzontali (n°41) descrivono gli interventi sulle parti
esterne che riguardano le superfici orizzontali. Gli interventi che riguardano le superfici orizzontali
interessano le lastre di travertino che compongono alzata e pedata delle quattro scale e che sono
interessate da interventi di rimozione ed integrazione, stuccatura e pulitura; le lastre di travertino
che si trovano sul coronamento dei muri e dei pilastrini che cingono la piazza superiore in
copertura e che sono interessate da interventi di rimozione ed integrazione ed infine la fascia
superiore del pavimento di copertura in corrispondenza del muro controterra che € interessata da
interventi di nuova impermeabilizzazione ed integrazione/sostituzione delle piastrelle di gres.

1.7.2 Interventi sulle superfici verticali

Gli elaborati EG_EST 4.3.A Interventi sulle Superfici verticali piano terra - fotopiano (n°42)
ed EG_EST 4.3.B Interventi sulle Superfici verticali piano terra (n°43) descrivono gli interventi
sulle parti esterne che riguardano le superfici verticali al piano terra.

Gli interventi che riguardano le superfici verticali al piano terra interessano i blocchi di
calcestruzzo delle facciate per cui sono previsti I'integrazione, la sostituzione, la rimozione di
superfetazioni, la chiusura di vani e la pitturazione, e il calcestruzzo con il ripristino dei
copriferro della trave trasversale alla scala centrale.

Gli elaborati EG_EST 4.4.A Interventi sulle Superfici verticali copertura - fotopiano (n°44) e
EG_EST 4.4.B Interventi sulle Superfici verticali copertura (n°45) descrivono gli interventi sulle
parti esterne che riguardano le superfici verticali in copertura.

Gli interventi che riguardano le superfici verticali in copertura interessano i blocchi di
calcestruzzo che compongono i muri e i pilastrini che cingono la piazza superiore e che sono

interessati da interventi di integrazione, sostituzione e pitturazione.

1.7.3 Interventi sugli elementi in ferro

Gli elaborati EG_EST 4.5 Interventi sugli Elementi in ferro piano terra (n°46) ed EG_EST
4.6 Interventi sugli Elementi in ferro copertura (n°47) descrivono gli interventi sugli elementi in
ferro. L’elaborato EG_EST 4.5 mostra gli interventi di sostituzione di chiusini e griglie in ghisa
dove erano gia presenti con nuovi elementi e la ringhiera delle scale per cui sono previsti
interventi di sverniciatura, disposizione di uno strato di antiruggine, rasatura e verniciatura.

L’elaborato EG_EST 4.6 descrive gli interventi di sverniciatura, disposizione di uno strato di
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antiruggine, rasatura e verniciatura delle ringhiere e putrelle in ferro e gli interventi che riguardano
la sostituzione delle grondaie di copertura.

1.7.4 Nuove rampe di accesso
L’elaborato EG_EST 4.7 Nuova rampa di accesso (n°48) descrive lintervento di

realizzazione del nuovo sistema di rampa di ingresso ai locali di Piazza de Curtis. Nell’'elaborato
sono indicati i due sistemi di rampa, pedonale e carrabile, con le quote relative che portano ai
locali. Sono inoltre indicati gli interventi per la realizzazione della nuova pavimentazione per |l
sistema di rampa ed il disegno del parapetto in acciaio.

Art. 1.8 — IMPIANTO ELETTRICO

Gli elaborati EG_IMP 5.1A Impianto elettrico - corpi illuminanti (n°51), EG_IMP 5.1B
Impianto elettrico - distribuzione (n°52), EG_IMP 5.1C Impianto elettrico - particolari costruttivi
(n°53) descrivo I'impianto elettrico e di illuminazione dei locali di Piazza de Curtis.

Gli interventi previsti nella fase di realizzazione degli impianti elettrici, possono riassumersi

nelle seguenti categorie di lavoro:
— Predisposizione impianti di segnale;
— Impianti di forza motrice e prese;
— Impianti di illuminazione;

— Impianti di llluminazione di emergenza

1.8.1 Modalita di distribuzione della rete elettrica dell’impianto utilizzatore

— L’impianto elettrico in oggetto avra origine dal quadro elettrico, denominato Power
Center, ubicato nella cabina di trasformazione MT/bT esistente. Attraverso un sistema
di distribuzione principale saranno alimentati i seguenti quadri elettrici:

— quadro elettrico generale del Progetto MAC — Sezione 1 (Q.MAC.S1)

— quadro elettrico generale del Progetto MAC — Sezione 2 (Q.MAC.S2)

— quadro elettrico Mulino (Q.M)

— quadro elettrico Laboratorio 1 (Q.LAB1)

— quadro elettrico Laboratorio 2 (Q.LAB2)

— quadro elettrico Officina (Q.OFF)
Da questi si dipartiranno le linee di alimentazione secondarie e terminali alle singole utenze
elettriche. E pertanto prevista la realizzazione delle seguenti opere:

— quadro elettrico generale, quadri elettrici di secondari, di locale, tecnologici;
— rete elettrica di distribuzione dell’energia: primaria, secondaria e terminale;
— impianto di illuminazione normale, di emergenza e di sicurezza;

— impianto di forza motrice, alimentazione prese e utenze tecnologiche;
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— sistema di cablaggio strutturato, trasmissione fonia e dati.

1.8.2 Componenti principali per la distribuzione dell’energia

Cavi

Il tipo di cavo che essenzialmente si utilizza nella distribuzione delle linee interrate e altre
indicate in progetto- tipo non propagante I'incendio, isolati in gomma etilpropilenica del tipo FG7
ad alto modulo di qualita; questi sono posati in tubazioni interrate. Tutti i cavi per i percorsi in
tubazioni sottotraccia e in tubazioni installate a vista sono del tipo NO7V-K o FROR.

| cavi per il collegamento delle apparecchiature degli impianti speciali sono sempre delle
qualita non propaganti I'incendio, posati rigorosamente in tubazioni distinte da quelle dedicate
alla luce e forza motrice.

Quadri elettrici

| quadri elettrici saranno di materiale termoplastico autoestinguente con dimensioni e grado
di protezione come riportato negli schemi unifilari rappresentati nella tavola EG_IMP 5.1C
Impianto elettrico - particolari costruttivi (n°53).

Collegamenti equipotenziali

Tutte le apparecchiature non dotate di doppio isolamento dovranno essere collegate
all'impianto di terra esistente tramite conduttori di protezione di sezione uguale alla sezione dei
conduttori di alimentazione. Le masse estranee dovranno essere collegate all’impianto di terra
tramite conduttori equipotenziali di sezione adeguata. Tutti i conduttori di protezione ed
equipotenziali dei locali faranno capo al nodo principale di terra, da ubicare nei pressi del quadro
generale, che dovra essere collegato a sua volta tramite il conduttore di terra da realizzare in
cavo NO7V-K 1x16mmgq al pozzetto piu vicino.

Coordinamento dell'impianto di terra con i dispositivi di interruzione

Una volta eseguito il collegamento all’impianto di messa a terra, la protezione contro i
contatti indiretti dovra essere realizzata attuando il coordinamento fra I'impianto di messa a terra
e interruttori automatici (magnetotermici differenziali). Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con interruttori che assicurino I'apertura dei circuiti
da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Nel caso
specifico, affinché il coordinamento sia efficiente, deve essere osservata la relazione:

Rt < 50/1,

dove

— Rt é il valore in ohm della resistenza di terra nelle condizioni piu sfavorevoli;
— 15 il piu elevato fra i valori in ampére delle correnti differenziali nominali di intervento

dei dispostivi di protezione dei singoli impianti utilizzatori.
1.8.3 Specifiche tecniche sui materiali da impiegare

Tubazioni - Cavidotti - Canali
Tubi plastici rigidi serie pesante: | tubi plastici rigidi serie pesante avranno le seguenti
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caratteristiche: profilo della parete liscia; rispondenza alle norme CEl 23/80 fasc. 335;
contrassegno marchio di qualita.

Tubi plastici flessibili serie pesante: | tubi plastici flessibili serie pesante avranno le seguenti
caratteristiche: profilo della parete corrugato; rispondenza alle norme CEl 23/14 e successive
varianti; contrassegno marchio di qualita; colore nero: sigla P.

Cassette di derivazione e morsetti

Cassette per comandi e prese: le scatole saranno in resina e presenteranno caratteristiche
meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell'uso normale. | coperchi delle cassette saranno
"saldamente fissati". Le cassette saranno impiegate negli impianti ogni volta che dovra essere
eseguita una derivazione o uno smistamento di conduttori e tutte le volte che lo richiedano le
dimensioni, la forma e la lunghezza di un tratto di tubazione affinché i conduttori in essa contenuti
risultino agevolmente sfilabili. Nelle cassette di derivazione i conduttori potranno anche transitare
senza essere interrotti, ma se verranno interrotti saranno allacciati a morsettiere di sezione
adeguata ai conduttori che vi fanno capo. Le connessioni (giunzioni o derivazioni) andranno
eseguite con appositi morsetti, senza ridurre la sezione dei conduttori e senza lasciare parti
conduttrici scoperte.

Cavi e conduttori

Tutti cavi impiegati nella realizzazione degli impianti oggetto della relazione dovranno
rispondere alle indicazioni costruttive stabilite dalle norme CEl, alle norme dimensionali stabilite
dalle tabelle UNEL ed essere dotati del Marchio di Qualita. Tutti i cavi avranno una tensione
nominale minima di 450/750 V; la scelta sara fatta fra i seguenti tipi:

— FGT7R cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEIl UNEL 35011,
isolato con gomma etilenpropilenica EPR con marchio di qualita ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme
CEI 20-22 Il unipolare.

— NO7V-K cavo unipolare senza guaina isolato in PVC tensione nominale UO/U =

450/750 V tabella CEI-UNEL 35752; CEI 20-22; CEI 20-22 II;

| cavi a semplice isolamento saranno colorati in modo che siano distinte:
— il neutro (blu chiaro)

— le fasi (nero marrone grigio)

— il conduttore di protezione (giallo-verde)

— il tipo di utilizzazione per i circuiti corrispondenti a servizi diversi

La colorazione e la notazione alfanumerica dei conduttori delle fasi e dei diversi circuiti,
sara effettuata in accordo a quanto previsto dalla norma CEIl 16-4 fasc. 530 ediz. VII 1980.

Posa entro tubazioni a vista o incassate

Il numero di cavi in ogni tubazione sara tale da assicurare un comodo infilaggio e sfilaggio.
Il diametro interno dei tubi protettivi sara almeno pari a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto
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al fascio dei cavi. La superficie interna del tubo dovra essere sufficientemente liscia in modo che
I'infilaggio dei cavi non danneggi la guaina isolante di questi. | tubi protettivi installati sottotraccia
nelle pareti avranno percorso orizzontale, verticale o parallelo agli spigoli delle pareti stesse. Nel
pavimento e nel soffitto il percorso potra essere qualsiasi. Il raggio di curvatura sara tale da non
danneggiare i cavi. Si considera adeguato un raggio di curvatura pari a circa tre volte il diametro
esterno del tubo; il che permette anche di infilare piu facilmente i cavi.

1.8.4 Specifiche tecniche quadri elettrici

| quadri saranno muniti di pannello apribile anteriormente, con vetro trasparente; le
apparecchiature saranno fissate alla struttura posteriore su di un pannello, mentre sul frontale
dovranno essere applicate le feritoie adatte al passaggio delle manovre frontali.

Gli interruttori avranno le caratteristiche indicate sugli schemi elettrici allegati con particolare
attenzione al potere d'interruzione, all'energia specifica passante nelle specificate condizioni
d'impiego.

Affinché sia sempre individuabile a quale elemento di circuito si riferiscono i vari strumenti
e dispositivi, i quadri saranno dotati di targhette indicatrici per ogni elemento componente.

Tali targhette saranno poste sia sul componente che sulla portella in modo che i componenti
siano identificabili anche a portella aperta. La disposizione delle apparecchiature sara fatta in
modo che il tutto risulti ordinato e sia immediato il riferimento ai vari comandi e tenendo conto
della necessita dell'esercizio e della manutenzione.

Sara pertanto assicurato un comodo e facile accesso a tutte le apparecchiature e agli
strumenti montati all'interno del quadro ponendo particolare cura all'accessibilita delle parti piu
frequentemente ispezionabili come fusibili e relé. L'accesso alle apparecchiature interne dei
quadri terra conto della sicurezza delle persone e della possibilita di venire accidentalmente in
contatto con parti in tensione prendendo opportuni provvedimenti quali, ad esempio, calotte di
materiale isolante sui morsetti di arrivo di linea.

Saranno predisposti opportuni fermi di ancoraggio per il fissaggio dei cavi in ingresso o
uscita dal quadro.

Anche i conduttori, sia di potenza che ausiliari, saranno contraddistinti con il numero o la
sigla indicata sullo schema elettrico sia in corrispondenza delle apparecchiature che delle
morsettiere.

La struttura dei quadri sara sempre tale da consentire lI'agevole smaltimento del calore
prodotto dalle apparecchiature in esso contenute.

Art. 1.9 — IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

L’elaborato EG_IMP 5.2 Impianto idrico-sanitario (n°54) descrive l'impianto idrico sanitario
dei locali di Piazza De Curtis. Gli interventi previsti nella fase di realizzazione dell'impianto idrico-

sanitario, possono riassumersi nelle seguenti categorie di lavoro:

— Approvvigionamento idrico;

19



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

— Impianto idrico-sanitario;

— Impianto di scarico.

1.9.1 Approvvigionamento idrico

Per la realizzazione dell’impianto idrico sono state previste due linee separate in modo da
rendere autonome le utenze e la gestione dei singoli locali. La rete idrica sara allacciata su via
Ferdinando Russo, all'acquedotto comunale, gestito dal Comune di Pozzuoli.

1.9.2 Impianto idrico-sanitario

L’'impianto idrico-sanitario sara realizzato in conformita con le norme UNI, tenendo conto
della specifica destinazione d'uso dell’edificio e dello sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di
garantire il regolare e sicuro funzionamento. L’acqua addotta dal collettore comunale, tramite due
linee interrate, separate, giunge nei vani sottoscala dove sono posizionati i contatori.

Linea principale

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in
opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. PFA 16 Diametro esterno 25 mm
spessore 2,3 mm

Adduzioni

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in
opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100.. PFA 16 Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm

Allacciamenti

Gli allacciamenti ai punti (WC, Boiler e Lavabo) saranno previsti del tipo a linea continua
con una tubazione principale in Multistrato DE 25 mm sp. 2.3 mm e con derivazione ai punti con
tubazioni in multistrato DE 20 mm sp. 2,0 mm con opportune valvole di intercettazione per tali
derivazioni, in maniera da, in caso di manutenzione o malfunzionamento, ottenere la selettivita
dei bagni stessi.

Sanitari

Sono stati previsti per i 4 bagni completi per persone disabili composti da WC bidet 49 cm,
sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 | a comando pneumatico a
leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggia gomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70
cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio.

Acqua calda sanitaria
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Saranno forniti 4 Scaldacqua elettrici da 10 | a servizio di ognuno dei bagni previsti.

1.9.3 Impianto di scarico

Per quanto concerne il sistema fognario, si prevede il ripristino della fognatura esistente,
con la sostituzione delle parti ammalorate con tubazioni del tipo in PVC da DN 200, sulla linea
principale. Gli impianti di scarico saranno ripristinati in conformita con quanto indicato nelle
rispettive norme UNI, tenendo conto dello sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di garantire
il regolare funzionamento.

Le tubazioni di scarico del lavabo sara del tipo in PVC rigido tipo ad innesto DN 40 e
confluiscono in pozzetti d’'ispezione che si raccordano alla tubazione di scarico del wc del tipo in
PVC DN 110. Inoltre le angolature e la pendenza pari al 3% sono tali da non ostacolare in alcun
modo il normale deflusso dei reflui verso il collettore fognario.

1.9.4 Prescrizioni tecniche generali

In conformita alla normativa vigente, I'impianto idrico ed i suoi elementi risponderanno alle
regole di buona tecnica ed alla Norme UNI 7129/08 - UNI 1412/09 — UNI 9182/10.

Apparecchi Sanitari

Gli apparecchi sanitari, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente,
soddisferanno i seguenti requisiti:

— robustezza meccanica;

— durabilita meccanica;

— assenza di difetti visibili ed estetici;
— resistenza all’abrasione;

— pulibilita di tutte le parti;

— resistenza alla corrosione;

— funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra s’intende
comprovata se essi rispondono alle norme UNI 8949/1 per i vasi e 8951/1 peri lavabo.

Rubinetti

| rubinetti sanitari considerati nel presente punto saranno quelli appartenenti alle seguenti
categorie:

— rubinetti singoli, cioé con sola condotta d’alimentazione;
— gruppo miscelatore avente due condotte di alimentazione e comandi separati per

regolare e miscelare la portata d’acqua.

| rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva,
risponderanno alle seguenti caratteristiche:
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— inalterabilita dei materiali costituenti € non cessione di sostanza all’acqua.

— tenuta dell’acqua e alle pressioni d’esercizio;

— conformazione della bocca di regolazione in modo da erogare acqua con filetto a getto
regolatore e comunque, senza spruzzi che vadano all’esterno.

— proporzionalita fra apertura e portata erogata;

— silenziosita ed assenza di vibrazioni tutte le condizioni di funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta per i rubinetti singoli
e gruppi miscelatori, quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la
rispondenza con certificati di prova o con apposizione del marchio UNI.

Scarichi di apparecchi sanitari

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati
e classificati come riportato nelle norme UNI 4542, sul’argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche
d’inalterabilita alle azioni chimiche ed all’azione del calore.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta, quando essi
rispondono alle norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza e comprovata da
un’attestazione di conformita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili.

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi
risponderanno alle caratteristiche seguenti:

— inalterabilita alle azioni chimiche ed all’'azione del calore;

— non accessibilita di sostanze all’acqua potabile;

— indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno;
— superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

— pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate sara soddisfatta con I'utilizzo delle stesse
alla norma UNI 9035 e la rispondenza & comprovata da dichiarazione di conformita.

Tubazioni e raccord

Le tubazioni utilizzate per realizzare 'impianto d’adduzione dell’acqua risponderanno alle
prescrizioni seguenti:

— nei tubi metallici d’acciaio, ove utilizzati, le filettature per giunti a vite devono essere del
tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse, quando
si deve garantire la tenuta;

— itubi d’acciaio, eventualmente utilizzati, risponderanno alle norme UNI 6363, UNI 6363

FA 199-86 ed UNI 8863 FA 1-89;
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— | tubi d’acciaio zincato non saranno mai utilizzati per il collegamento d’apparecchi
sanitari;

— itubiin Multistrato saranno del tipo corazzato, idoneo per il trasporto dell’acqua potatile,
con tubazione interna in Polietilene PN 100 e risponderanno alle Norme UNI EN ISO

21003 - EN 1264-4
Valvole
Le valvole di intercettazione e sicurezza risponderanno alla norma UNI 9157.
La rispondenza alle norme suddette sara comprovata da dichiarazione di conformita
completata con dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche specifiche dal progetto.

Art. 1.10 — IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Gli elaborati EG IMP 5.3A Impianto di climatizzazione - Schema funzionale di
distribuzione idronica (n°55), EG_IMP 5.3B Impianto di climatizzazione - Layout planimetrico
impianto idronico (n°56), EG_IMP 5.3C Impianto di climatizzazione - Layout planimetrico impianto
aeraulico (n°57) e EG_IMP 5.3D Impianto di climatizzazione - Particolari costruttivi impianto
aeraulico e idronico (n°58) descrivono I'impianto di climatizzazione dei locali di Piazza de Curtis.

L’'impianto consta essenzialmente di due unita esterne reversibili condensate ad aria, da
unita interne del tipo “fancoil” canalizzato, adatto per installazione orizzontale a soffitto. La rete di
distribuzione sara in ferro del tipo a bandiera.

Il sistema & essenzialmente costituito da una tubazione principale che dall’unita esterna,
con percorso defluente essenzialmente nella controsoffittatura degli ambienti serviti. Le
tubazioni si svilupperanno, pertanto, prevalentemente in orizzontale, come specificamente
rappresentato negli elaborati di progetto. Il layout dei circuiti di zona prevede spillamenti in
parallelo per alimentare ogni singola unita terminale.

L’acqua di condensa delle batterie di R&D sara raccolta e scaricata in uno o piu punti
previo inserimento di sifone nella rete acque nere o meteoriche; detta rete sara realizzata con
tubo e pezzi speciali in materiale plastico con sistema di giunzione a bicchiere con tenuta a
guarnizione anulare in elastomero, sara installata con percorso in pendenza sia in traccia sia a
parete che nell’allettamento del massetto del pavimento.

| icambi d’aria, necessari sia per le modalita di utilizzo dei locali che per la
mancanza di aereazione diretta nei bagni, saranno realizzati con recuperatori di calore
autonomi, cio a beneficio della flessibilita d’utilizzo ma anche del contenimento degli
ingombri. | recuperatori saranno alloggiati in controsoffittatura in corrispondenza dei
locali WC; l'aria primaria utile al ricambio nei locali WC sara immessa nei laboratori e
nelle aule, vale a dire nei locali adiacenti, mentre si provvedera ad effettuare
I'aspirazione attraverso di essi. In tal modo, i WC saranno in depressione di qualche
decina di Pa rispetto ai locali circostanti. Dai locali di servizio I'aria verra estratta
mediante valvole di ventilazione. Le portate saranno conformi a quanto previsto dalla
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norma UNI 10339. In controsoffittatura si dirameranno in orizzontale le tubazioni e
canalizzazioni di completamento. Negli ambienti serviti saranno, pertanto, visibili le
bocchette di mandata verticali, le griglie di transito e le griglie di aspirazione asservite ai
fancoil. La distribuzione dell’acqua secondaria sara realizzata mediante un impianto
bitubo. Le tubazioni principali, in ferro, transiteranno in controsoffittatura alimentando
mediante derivazioni i fancoil ivi alloggiati.

Art. 1.11 — VARIANTI PROGETTUALI

1.11.1 Varianti progettuali in sede di offerta

Nel caso di criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente piu
vantaggiosa, la stazione appaltante autorizza gli offerenti a presentare varianti, nel rispetto di
quanto previsto nel progetto esecutivo per quanto riguarda forma, dimensioni e materiali da
utilizzare. La stazione appaltante in sede di gara si obbliga a prendere in considerazione soltanto
quelle proposte che anche se comportano una variante: A) rispettano forme, dimensioni e
materiali previste dal progetto esecutivo e b) rispondono ai requisiti minimi prescritti nel capitolato.
A questo riguardo si precisa che la proposta variante non potra in alcun modo prevedere |'utilizzo
di una diversa tipologia di intervento rispetto a quella prescelta in sede di presentazione della
domanda di partecipazione, e non saranno ammesse varianti che comportino una modifica
sostanziale dell’intervento ovvero che prevedano la realizzazione di interventi su un immobile
diverso da quello/i indicato/i nel progetto esecutivo. | requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonché le modalita per la loro presentazione, sono:

ELEMENTI TECNICI

REQUISITI MINIMI

T1 — Controllo e monitoraggio:

Miglioramento dei sistemi tecnologici anti-
vandalismo e controllo remoto degli impianti,
incluso il controllo dei sistemi di
accesso. Miglioramento  del  sistema  di
trasmissione dati.

T1 — Elenco elaborati minimi richiesti:

1.Relazione illustrativa

2.Schemi grafici

3.Computo metrico (Preventivi, Tariffe prezzario
OO.PP. Regione Campania in vigore ecc.)

4.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
5.Voce di capitolato

T2 — Lavori sugli spazi esterni:
Miglioramento del sistema di smaltimento e
raccolta delle acque meteoriche di Piazza De
Curtis dia del livello superiore (giardino) che del
livello inferiore (mercato) e della sua copertura
(portico).

T2 — Elenco elaborati minimi richiesti:

1.Relazione illustrativa

2.Schemi grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari
costruttivi ecc.)

3.Computo metrico (Tariffe prezzario OO.PP. Regione
Campania in vigore)

4.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
5.Voce di capitolato

T3 — Lavori sugli spazi esterni:
Miglioramento dell'impermeabilizzazione e
della pavimentazione esterna.

T3 — Elenco elaborati minimi richiesti:

1.Relazione illustrativa

2.Schemi grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari
costruttivi ecc.)

3.Computo metrico (Tariffe prezzario OO.PP. Regione
Campania in vigore)

4.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
5.Voce di capitolato
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T4 — Lavori sugli spazi esterni: T4 — Elenco elaborati minimi richiesti:
Miglioramento dell'illuminazione esterna. 1.Relazione illustrativa

2.Schemi grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari
costruttivi ecc.)

3.Computo metrico (Tariffe prezzario OO.PP. Regione
Campania in vigore)

4. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
5.Voce di capitolato

T5 — Gestione e Manutenzione: T5 — Elenco elaborati minimi richiesti:

Post esecuzione lavori sotto forma di redazione | 1.Relazione illustrativa

programma di gestione e manutenzione, | 2.Schemi grafici

assistenza e durata della garanzia oltre quella | 3.Computo metrico (Preventivi, Tariffe prezzario
prevista dalla normativa. Manutenzione | OO.PP. Regione Campania in vigore ecc.)

ordinaria dell'impianto in multipli di anno solari a | 4.Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
partire dalla data del collaudo. 5.Voce di capitolato

T6 — Organizzazione del cantiere T6 — Elenco elaborati minimi richiesti:

soluzioni migliorative relative all'organizzazione | 1.Relazione illustrativa

del cantiere volte a ridurre le interferenze e gli | 2.Schemi grafici

impatti sul quartiere di Monterusciello. 3.Computo metrico (Preventivi, Tariffe prezzario
OO.PP. Regione Campania in vigore ecc.)

4 .Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
Voce di capitolato

Non saranno valutate le proposte che non rispettano i requisiti minimi qui stabiliti: in tale
caso la Commissione in sede di valutazione dell’elemento, attribuira all'offerente un punteggio
pari a zero.

1.11.2 Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel
presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle
categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione
sono quelle di cui all'art. 132, comma 6 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Le quantita che eccedano il limite del 5 % saranno corrisposte dalla stazione appaltante
allappaltatore in base ai prezzi unitari delle singole lavorazioni.
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Restano ferme le altre disposizioni di legge per cui I'importo complessivo varianti in
aumento o in diminuzione non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e
deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Rientrano tra le varianti definite migliorative le variazioni introdotte a seguito delle prove in
situ sui materiali e i componenti del progetto, cosi come rientrano tra le varianti migliorative le
variazioni introdotte prima di provvedere alla scelta finale degli elementi da acquistare tra quelli
disponibili sul mercato, al fine di individuare forme e materiali ritenuti compatibili con il complesso
delle apparecchiature previste in progetto.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione
di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti calcolato fino allammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 1.12 - GARANZIE

Per tutti gli elementi di impianto installati, la ditta Appaltatrice dei lavori fornisce una garanzia
minima di 2 anni dalla data di fine lavori con sostituzione tempestiva e gratuita delle componenti
guaste per difetto di costruzione dei materiali impiegati.
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CAPITOLO 2 — QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1 — MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle localita che [|'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o

certificazione.

Art. 2.2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE,
GESSO

2.2.1 Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN 27027),
priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali

dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

2.2.2 Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio
decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31 agosto 1972
(Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.

2.2.3 Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

2.2.4 Sabbie

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova
di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore
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dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla
norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto
nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

2.2.5 Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida
ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita
L.L.) nonche dall'indice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con
analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle
seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto
passante al n. 10, dovra essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70%
passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50
% al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10,
dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non
deve essere superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante
al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al
setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio
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da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45%
al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticitd non deve essere superiore a 9 né inferiore
a 4; il limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200
deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova
C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico
di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente
portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita
massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9
kg, dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non
inferiore a 70. Durante I'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo
0,5%.

2.2.6 Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano)
di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni
specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si
adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo
da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati
non deve superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il
potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 6 cm.

Art. 2.3 — MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

2.3.1 Generalita

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di
getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
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La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature
di parametro o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come
seque: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il
Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali
in Genere", 'attestazione di conformita alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107,
7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le

prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

2.3.2 Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere
in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente
scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei
lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza L'Appaltatore dovra disporre della serie dei vagli normali
atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello
71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti
di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I.
n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o

gelive o rivestite di incrostazioni.
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Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina,
o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie
eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di
enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, é
necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione
della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per
la formazione di esso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita
idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto
ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal
crivello 25 U.N.1.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10
U.N.IL.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata)
per I'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per I'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in
peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti
ai limiti di prescelta pezzatura, purche, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
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Art. 2.4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 103 (Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti
alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione,
con le modalita previste nel decreto ministeriale di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 2.5 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M.
9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine e in ogni caso i materiali ferrosi
da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
D.M. 9 gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:

Art. 2.6 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione
delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel

progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
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devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento

d'acqua secondo le norme UNI EN 87, 98 e 99.

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica

estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D'ACQUA «E» IN %
Gruppo | Gruppo Il a Gruppo Il b Gruppo Il
FORMATURA PP PP PP PP
E>3% 3% <E>6% |6%<E>10% E>10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 | UNI EN 188
Pressate (A) UNI EN 176 UNI EN 177 UNIEN 178 | UNI EN 159

b)

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme
predette, saranno accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed,
in mancanza, in base ad accordi tra direzione dei lavori e fornitore.

Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla"
e "mattonelle greificate" dal regio decreto 16-11-1939 n. 2234, devono inoltre essere
rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al
tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche
rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate
per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui: per quanto

attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

Per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo

all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura

saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o

dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori nel rispetto della norma UNI EN

163.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni

meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa

ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle

prescrizioni predette.

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono

rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

a)

Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di
cemento con o0 senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e
mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti
sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto riguarda
le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
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b)

tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il
punto 1 avendo il regio decreto sopracitato quale riferimento.
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla
loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI
9065/1. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
— essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino
le tolleranze dimensionali ammesse (norma UNI 9065/2).
— Sulle dimensioni nominali &€ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento
e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
— le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +15%
per il singolo massello e £10% sulle medie;
— la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non
pit del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;
— il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato
dal fabbricante;
— il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con
tolleranza £5% per un singolo elemento e £3% per la media;
— la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?
per il singolo elemento

— maggiore di 60 N/mm? per la media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI

9065/2.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti

dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno

le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 2.7 - PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

Si

intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si

presentano sotto forma di:

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in

sito una membrana continua.

A1 Le membrane si designano descrittivamente in base:

a) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero

elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato,
ecc.);
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b) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo,

armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio

sottile, ecc.);

c) al materiale difinitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare,

polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

d) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero,

alluminio foglio sottile, ecc.).

e) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

e mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
o asfalti colati;

¢ malte asfaltiche;

e prodotti termoplastici;

e soluzioni in solvente di bitume;

e emulsioni acquose di bitume;

e prodotti a base di polimeri organici.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa

sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali)

su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle

prescrizioni di seguito indicate.

A2

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (vedi norma

UNI 8178) che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria,

strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.)

devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento

alle seguenti prescrizioni.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono

soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

difetti, ortometria e massa areica;

flessibilita a freddo;

resistenza a trazione;

comportamento all'acqua;

permeabilita al vapore d'acqua;

invecchiamento termico in acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata

impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI

9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
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dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
A.3 Le membrane destinate a formare strati di continuitd, di diffusione o di
equalizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di
regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:
o |e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
o difetti, ortometria e massa areica;
e comportamento all'acqua;
e invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI
9168, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

A4 Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

o |e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

o difetti, ortometria e massa areica;

e resistenza a trazione ed alla lacerazione;

e comportamento all'acqua;

e le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita

all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI
9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

A.5 Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

o |e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
o difetti, ortometria e massa areica;

e resistenza a trazione e alla lacerazione;

e punzonamento statico e dinamico;

o flessibilita a freddo;

¢ stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

e stabilita di forma a caldo;

e impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

e permeabilita al vapore d'acqua;

¢ resistenza all'azione perforante delle radici;

e invecchiamento termico in aria ed acqua;

e resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); - resistenza ad azioni

combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
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le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita

all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629

(varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed

accettati dalla direzione dei lavori.

A6

Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

Le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e
massa areica;

resistenza a trazione e alle lacerazioni;

punzonamento statico e dinamico;

flessibilita a freddo;

stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi
prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);

comportamento all'acqua;

resistenza all'azione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria;

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629

(varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed

accettati dalla direzione dei lavori.

A7

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente

comma a) utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b)

devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

a) | tipi di membrane considerate sono:

membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico
si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo
di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).

membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale
plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che
non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di
polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non
vulcanizzate).

membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

37



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

e membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o
bassa densita, reticolato o non, polipropilene);

e membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura;

o membrane polimeriche accoppiate; membrane polimeriche accoppiate o incollate
sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione

particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad
altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non
di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente
gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici
e/o alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi
(per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare
(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere
necessarie anche caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in
considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di
importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gliimpieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

B | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a

realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e

secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.
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| criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).

o Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione
acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni
della norma UNI 4157,

e Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI
5660 FA 227.

o Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654
FA 191.

¢ Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti
colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.

o |l mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli
asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.

o | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri
clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle
caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non
sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla

direzione dei lavori.
ART. 2.8 — MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE.

Art. 2.8.1 Colori e vernici

Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti
da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, il peso, le modalita d'uso e
la data di scadenza.

| prodotti vernicianti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione, di
addensamento o da qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione,
impedire il degrado del supporto consentendo la continua traspirazione e proteggendolo dagli
agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici
I'aspetto stabilito dagli elaborati di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo. Le loro
caratteristiche saranno quelle stabilite dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL
dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima
dell'applicazione, saranno regolate dalle Norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 577,
524-25, 562-63, 566, 570-77, 583, 591, 599, 602, 609-11, 619.

L'Appaltatore dovra impiegare i solventi e i diluenti indicati dal produttore delle vernici che
dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM di riferimento. La diluizione
dei prodotti che non siano gia pronti all'uso sara stabilita in accordo con la Direzione dei lavori.
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Art. 2.8.2 Idropitture

Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che
utilizzano come solvente I'acqua. L'Appaltatore dovra fare riferimento alle norme UNI per cio che
riguarda le prove di adesivita, resistenza agli alcali e di lavabilita.

Art. 2.8.3 Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali

Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno secondo la natura dei materiali
e la protezione da realizzare. L'Appaltatore dovra utilizzare la pittura prevista dal progetto ed
approvata dalla Direzione dei lavori. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa
UNICHIM.

Art. 2.8.4 Vernici sintetiche

Composte da resine sintetiche dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza,
luminosita e stabilita alla luce e fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da
eseguire. La fornitura dovra essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente
preparazione e una volta applicate dovranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi,
resistenza all'abrasione, capacita di mantenersi il piu possibile inalterate ed essiccazione
omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

Art. 2.8.5 Pitture a base di silicati

La fornitura dovra essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente
preparazione.

La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovra essere a superficie
liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni,
applicabile a pennello su supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante a base di silicato
di potassio, applicato a pennello.

Art. 2.8.6 Finitura esterna su sistema a cappotto

Per la finitura esterna del sistema a cappotto si utilizzera una pittura per esterni, opaca ed
idrofobica, composta da speciali resine silossaniche in emulsione e copolimeri organici, inerti
selezionati, pigmenti ed additivi specifici per rendere il film di pittura maggiormente resistente alla
proliferazione di muffe ed alghe (es. alternaria alternata, aspergillus niger, stichococcus bacillaris
ecc.).

Art. 2.9 - PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione
del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di

seconda lavorazione.
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Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572
(varie parti). | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi agli infissi e alla TAV. REL. 3.0.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra
loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi
od altro in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo
da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Art. 2.10 — PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore
dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne,
ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

e diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
elastiche del supporto al quale sono destinati;

e durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino
la sua funzionalita;

e durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei
lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente
ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

¢ compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

e durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con
un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

e durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

e caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in
coperture. Si distinguono in:

o tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

e nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati
tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione)
oppure termico (fusione).

| prodotti dovranno rispondere alla norma UNI e essere in possesso di attestato di
conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione
dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato quanto richiesto negli elaborati progettuali:

e se sono costituiti da flamento continuo o da fiocco;

¢ se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

¢ il peso unitario.

42



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 2.11 - INFISSI

| serramenti dovranno essere prodotti da serramentisti licenziatari di marchio rilasciato da
organismo di certificazione di prodotto accreditato da un membro EA (European cooperation for
Accreditation) comprendente la verifica del processo di produzione dei serramenti stessi.

| singoli serramenti dovranno rispettare le seguenti normative, regole e direttive:

- UNI 7697:2014 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie

- UNI EN 356 - Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza
contro I'attacco manuale

- UNI EN 410 - Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari
delle vetrate

- UNI EN 673 - Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U)

- UNI EN 1279 - Vetro per edilizia - Vetrate isolanti

- UNI EN 1627 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti -
Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione

- UNI EN 1670 - Accessori per serramenti - Resistenza alla corrosione - Requisiti e metodi
di prova

- UNI EN 1991-1-1 - Azioni sulle strutture - Pesi propri

- UNI EN 1991-1-4 - Azioni sulle strutture - Azioni del vento

- UNI EN 12207 - Permeabilita all'aria

- UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua

- UNI EN 12210 - Resistenza al carico del vento

- UNI EN 12400 - Durabilita meccanica

- UNI EN 13049 - Resistenza all'urto

- UNI EN 13115 - Proprietda meccaniche (forze di azionamento)

- UNIEN 14351-1 - Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte
1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di
tenuta al fumo

- UNIEN ISO 717-1 - Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi
di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea

- UNIENISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo
della trasmittanza termica (secondo tabella)

- UNIENISO 10077-2 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo
della trasmittanza termica (metodo numerico)

- UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione della qualita - Requisiti

2.11.1 Materiali: Profili in alluminio

Profili in lega primaria di alluminio, taglio termico realizzato tramite listelli tubolari in
poliammide e inserti in schiuma isolante. || materiale deve essere rigido, altamente resistente agli
urti e risultare, nelle sue proprieta distintive, privo di sostanze plastificanti in conformita con UNI
EN 12608. Per la resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza alle intemperie si applicano i
requisiti sanciti dalla normativa RAL RG 716/1, paragrafo 1.

2.11.2 Finiture superficiali dei profili

La finitura dei profili deve possedere caratteristiche visive superficiali (uniformita d'aspetto,
tonalita della colorazione, ecc.) approvate dalla Direzione dei Lavori. | manufatti dovranno essere
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esenti da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, ondulazioni ed altre imperfezioni).

La superficie del profilo deve essere liscia con colorazione stabilizzata agli agenti
atmosferici. 1l controllo della resistenza alle intemperie viene effettuato conformemente alla
normativa UNI EN 513, con la massima variazione del colore ammesso dopo I'esposizione
corrispondente al livello 3 della scala dei grigi.

2.11.3 Rinforzi metallici

| profili metallici di rinforzo per i serramenti devono essere realizzati in acciaio DX51D+Z140
con superficie zincata galvanicamente. La loro forma deve adattarsi al profilo e dopo il fissaggio
su quest'ultimo tramite le viti deve formare un’unione solida con esso.

Montanti, telai e traverse dei serramenti devono essere rinforzati per rispondere alle
sollecitazioni agenti sul serramento durante I'uso secondo le norme DIN 1055 e DIN 18056.

2.11.4 Guarnizioni di tenuta

Per le guarnizioni di tenuta impiegate nella realizzazione di finestre e facciate & richiesto
I'impiego di caucciu sintetico, ad es. APTK - secondo DIN 7863 - profili in elastomero non
cellulare, oppure di un materiale termoplastico con un'idonea durezza Shore.

Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi ai requisiti stabiliti da RAL GZ 716/1
paragrafo 2 - Guarnizioni di tenuta estruse

2.11.5 Vetrata

La qualita e le dimensioni del vetro devono essere conformi a UNI EN 1279. Vanno
rispettate le relative norme e disposizioni dei produttori di vetro, soprattutto per I'impiego di vetri
isolanti e vetri speciali. Devono essere impiegati vetri isolanti certificati secondo RAL GZ 520.

Tutti i vetri isolanti devono essere dotati di distanziali vetro con elevato isolamento termico
in colore nero.

Deve essere data la possibilita di dotare i doppi vetri isolanti di distanziali vetro in colore
marrone chiaro oppure grigio chiaro.

Per I'accettazione dei materiali da parte della D.L. devono essere forniti dall’appaltatore i
dati necessari per la definizione delle proprieta della vetrata come riportato nella tabella seguente.

Tabella 1
Caratteristica Descrizione
Tipo Tipologia di vetro: piano, curvo, float, stratificato, armato, temperato
Composizione | Spessore delle singole lastre, dell'intercapedine e natura del riempimento
U Valore di trasmittanza termica del vetro-camera (W/m?K)
Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante del vetrocamera (dB)
g Valore del fattore solare
Tl Valore di trasmissione luminosa

2.11.6 Valvole di compensazione della pressione

Nei casi in cui fra l'altezza s.l.m. a cui vengono costruiti i vetri camera e le localita di utilizzo

degli stessi ci sia un dislivello di oltre 700 m, & necessario che i vetri isolanti siano muniti delle
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necessarie valvole di compensazione per evitare grosse deformazione delle lastre sotto I'azione

della differenza di pressione.
2.11.7 Spessoramento della vetrata:

L’applicazione corretta degli spessori di appoggio della vetrata sull’anta assicura il buon
funzionamento della finestra. Gli spessori devono essere realizzati in materiale sintetico privo di

sostanze plastificanti.
2.11.8 Accessori e ferramenta

La ferramenta impiegata deve essere di tipo anta e ribalta, certificate RAL in conformita con
la normativa RAL RG 607/3. Tutte le componenti devono presentare una resistenza alla
corrosione in classe 4 secondo UNI EN 1670. La ferramenta standard deve sopportare un peso
massimo dell’anta di 130 kg.

Il fissaggio di tutti gli elementi portanti deve avvenire attraverso almeno due pareti di profilo
oppure direttamente nel rinforzo di acciaio.

Oltre ad essere avvitate, la ferramenta inferiore d’angolo e la forbice superiore devono
essere munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresi essere possibile
effettuare registrazioni in tutte e tre le direzioni, ovvero verticalmente e lateralmente su angoli e
forbici ed in profondita sul perno dell’angolo. | nottolini a fungo devono essere autoregolanti in
altezza. Per garantire una lunga durata ed un buon funzionamento nel tempo delle finestre, sul
lato maniglia la ferramenta deve essere dotata sulla parte inferiore di un dispositivo di
sollevamento automatico dell’anta. La ferramenta inoltre deve essere provvista di un dispositivo
di sicurezza all’errata manovra, di un ammortizzatore per ribalta, di un leggero freno per apertura
ad anta integrato e di un blocco antivento della ribalta. Le porte-finestre devono essere dotate di
un fermo anta.

Nell’'angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati dispositivi di sicurezza
con perni a fungo che impediscono il sollevamento dell’anta. La distanza massima fra i vari punti
di chiusura non deve superare i 700 mm. Le misure massime dell’anta devono essere conformi

alle indicazioni fornite dal produttore del sistema.
2.11.9 Prestazioni termiche ed acustiche

Gli infissi da posare dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche di isolamento
termico ed acustico:

TRASMITTANZA TERMICA Uw £1,3 W/m?K

ABBATTIMENTO ACUSTICO Rw (C; Ctr)=36 dB (-2; -5) dB

Art. 2.12 — TUBAZIONI IN GENERE
2.12.1. Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. "Materiali
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in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione" esse devono corrispondere alle vigenti
Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si
applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.)
del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse
indicate.

2.12.2 Ordinazione

L'Appaltatore effettuera l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire il
Direttore dei lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da
consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo
utile contrattuale.

L'Appaltatore inviera al Direttore dei lavori, che ne dara subito comunicazione
all'Amministrazione, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice,
all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione,
libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dall’Amministrazione appaltatrice
dei lavori in oggetto e ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese
dell’Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto
relativo ai lavori sopra indicati.”

Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche
interne delle tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in
ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice,
attestante la conformita della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione
dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali
effettuate in stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia
I'Appaltatore e sia il Direttore dei lavori od altro rappresentante dellAmministrazione e le quali
comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno
valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare
verra consegnato al Direttore dei lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera
della tubazione.

2.12.3 Accettazione delle tubazioni - Marcatura

L'accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto
di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, nonché delle istruzioni emanate
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con la Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature
indicanti la ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego)
e possibilmente I'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una
documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi
forniti.

L'Amministrazione ha la facolta di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che
presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni
di questo capitolato e le disposizioni del Direttore dei Lavori.

2.12.4 Rivestimento interno

Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua
né alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della
condotta.

2.12.5 Tipi di giunti

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi,
in casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
- Giunto aflange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme
UNI 6087 a 6090, 2299, 2300.
- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6082, 2276 a 2278,
6083, 6084.
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI 2279 a 2286, 6085, 6086.
- Giunto Victaulic, automatico (che & di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente
indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto
(botticella) e da due flangie in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di

gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremita lisce.

2.12.6 Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di
accettazione delle vigenti norme UNI.

Su richiesta del Direttore dei lavori I'Appaltatore dovra esibire, entro 3 mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nhominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che il Direttore dei lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a
prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e
spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte del Direttore dei lavori non esonera
I'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente
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funzionanti.

Art. 2.13 — TUBAZIONI IN PEAD

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI ed alle raccomandazioni I.I.P.

| tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua
esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati
con il marchio di conformita I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente
alle dimensioni previste dalle norme stesse.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche
dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di
materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale
specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni
non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri
materiali purché siano idonei allo scopo.

| tubi, i raccordi ed i pezzi speciali impiegati per la realizzazione dell'impianto, dovranno
essere prodotti con materie prime omologate dall’llP e rispondenti alle prescrizioni della Circolare
DGSIP nr. 102/3990 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita per i materiali plastici destinati al
contatto con acqua potabile; i manufatti previsti dalle norme di riferimento dovranno sempre
essere contrassegnati dal marchio IIP-UNI, che assicura la conformita alle norme vigenti.

L’elenco delle materie prime omologate dall’'llP utilizzabili per la fabbricazione di tubi e
raccordi in PE per acquedotti viene riportato nel Notiziario IIP trimestrale.

La Direzione Lavori accettera i materiali proposti, dopo aver accertato la loro idoneita alla
realizzazione dell'impianto in progetto in rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, ed in particolare che essi siano oggetto del marchio [IP-UNI con le limitazioni previste
dalle norme di riferimento.

Solo a questo punto si potranno ricevere in cantiere i tubi, i raccordi ed i pezzi speciali
necessari.

Tutti i tubi, i raccordi e i pezzi speciali, dovranno pervenire in cantiere con le marchiature
previste dalle norme vigenti e dall’'llP ed in particolare:

— nome del fabbricante e/o marchio del prodotto

— marchio lIP con il numero distintivo della certificazione del trasformatore

— il marchio UNI e il tipo UNI identificante il campo d’impiego

— il tipo di materiale impiegato (PE)

— il diametro esterno

— PN di appartenenza
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— il mese e anno di produzione oppure il numero di lotto per i raccordi

— il giorno, mese, anno di produzione per i tubi

— codice di identificazione del polimero impiegato (per i tubi)

Per i raccordi a serraggio meccanico in materiale plastico valgono i requisiti riportati nella
norma UNI 9561.

Quando richiesto, le forniture dovranno essere accompagnate da specifica certificazione
della ditta produttrice, con riferimento al cantiere e al numero del documento di trasporto,
attestante che per i materiali oggetto della fornitura sono state eseguite le prove e le verifiche
previste dalle norme in vigore e/o dallo schema di certificazione imposto dall’llP.

Il certificato deve riportare almeno gli esiti delle seguenti prove:

— indice di fluidita della materia prima e del prodotto finito

— dimensioni (diametro esterno e spessori)

— resistenza espressa in ore alla pressione di prova a 20°C e 80°C in funzione della

tipologia dei

— singoli prodotti impiegati

— verifica delle tensioni interne (solo per i tubi)

— comportamento a caldo (solo per raccordi da saldare ad elementi termici per contatto)

— Inoltre al certificato devono essere allegati i dati inerenti a:

— contenuto di nerofumo

— indice di dispersione e ripartizione del nerofumo

- O.LT.

— atossicita

— densita

forniti dal produttore della materia prima utilizzata.

Qualora il certificato non possa essere consegnato contestualmente alla fornitura, dovra
essere inviato dal produttore entro e non oltre 20 gg. dalla data del Documento di Trasporto
(DDT).

In ogni caso la Direzione Lavori pud riservarsi, durante tutto il corso dei lavori, la facolta di
effettuare controlli sulla rispondenza alle normative vigenti, eseguire o fare eseguire dall’lstituto
Italiano dei Plastici o a Laboratori specializzati di fiducia, analisi e controlli dei materiali proposti
o di quelli gia eventualmente forniti, su campioni scelti per quantita e tipo a suo insindacabile
giudizio.

2.13.1 Raccordi in polietilene

2.13.1.1 Raccordi per saldatura mediante elementi termici per contatto

| raccordi quali curve, gomiti, Tee, riduzioni, tappi e cartelle, dovranno essere realizzati
mediante stampaggio ad iniezione e soddisfare i requisiti della norma UNI 7612 + FA1. Per
diametri dove non esistono i raccordi specifici stampati ad iniezione, sono ammesse realizzazioni
da tondo, lastre 0 mediante formatura a settori, ottenuta da tubi prodotti in rispondenza alla UNI
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7611+FA1, incrementati di una grandezza di PN rispetto al tubo di linea. Questo vale per le curve
a settori, mentre i Tee segmentati dovranno essere opportunamente rinforzati per resistere alla
pressione nominale del tubo. | raccordi realizzati da tubi con uno spessore superiore devono
avere i codoli rastremati per riportarli agli spessori di linea.

| raccordi a settori devono soddisfare i requisiti della UNI 7612+FA1.

2.13.1.2 Raccordi elettrosaldabili

| manicotti, i collari di presa e i pezzi speciali elettrosaldabili, devono soddisfare i requisiti
della norma UNI 7612+FA1.

2.13.1.3 Raccordi di materiali diversi dal PE

Siintendono i raccordi di transizione per il collegamento delle tubazioni in PE alla tubazione
realizzata con altri materiali. Possono essere costituiti da:

— cartella con flangia libera e guarnizione; quest’ultima rispondente alla Circolare
Ministero Sanita DGSIP 102/3990 del 02.12.78 e foratura della flangia libera secondo
UNI 2223 PN 10/PN 16

— giunto metalloplastico monolitico;

— giunto metalloplastico a tre pezzi con bocchettone e guarnizione;

— giunto metallico a compressione;

— giunto di materiale termoplastico a compressione;

Art. 2.14 - TUBI PROTETTIVI - PERCORSO TUBAZIONI - CASSETTE DI DERIVAZIONE

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti
e salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve
essere concordato di volta in volta con I'Amministrazione. Negli impianti in edifici civili e similari
si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere

in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato
a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti
a pavimento;

b) il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve
essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina
metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di
sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere
inferiore a 10 mm;

c) il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con
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d)

minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve
devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e
non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni
derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve
essere interrotta con cassette di derivazione;

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione
impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite
in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei,
deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle
cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni
montante. E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti
alimentino lo stesso complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro
individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi
elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette
separate. Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse
cassette, purché essi siano isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i

morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi & indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

dl?m' . Sezione dei cavetti in mm?2
e/diam.i
mm 0,5) (0,75 (1) 15 25 4 6 10 16
12/8,5 4 @) (@)
14/10 7) 4) (3 2
16/11,7 4) 4 2
20/15,5 (9) 7 4 4 2
25/19,8 (12) 9 7 7 4 2
32/26,4 12 9 7 7 3
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| tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni
devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E' inoltre vietato collocare nelle
stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o
montacarichi non & consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che
non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

| circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in

ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Art. 2.15 - MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni
e prove appresso indicate. In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive
lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

Acciai: Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere
conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle «Norme tecniche per il calcolo,
I'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche».

Ghisa: La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita,
prescrizioni e prove, alla norma UNI| 5007-69. La ghisa malleabile per getti dovra avere
caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla norma UNI 3779-69.

Piombo: Il piombo dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove,
alle norme: - UNI 3165 - Piombo - qualita, prescrizioni; - UNI 6450-69 - Laminati di piombo -
Dimensioni, tolleranze e masse.

Rame: Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI 5649-71.

Zincatura: Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa,
ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme: UNI 5744-
66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione
su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. UNI 724573: Fili di acciaio zincati a caldo per usi
generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.
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CAPITOLO 3 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1 — ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire
o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione & svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge 5-2-1992, n. 104, quando non & diversamente
descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente dettagliati)
si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali
(Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

8) strato diisolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche
funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla

pavimentazione;
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2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati
complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a
suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o
bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi
verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate
od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc.
adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base
cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio,
meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da
rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che
la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329).

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali,

la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle
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zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o
comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le
condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle
coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo sulle coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo e alla norma UNI 8437.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque
la continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei
casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi
ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali
e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle
sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione
si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche
funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate
(o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti
(geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di
sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al
gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello
strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di
raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.
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3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati
bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In
generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione
dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; € ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché
sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita
fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle
condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
I'esecuzione si curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni
fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e regolarita dello
strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e dei punti
particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri € macchine secondo le istruzioni del produttore del
materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e
maturazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che & attribuita all'elemento o strato
realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni
in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2) adesioni fra strati (0 quando richiesto I'esistenza di completa separazione);

3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi
delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
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Art. 3.2 - ESECUZIONE DEGLI INTONACI

3.2.1 Intonaci esterni

Le superfici esterne da intonacare devono essere asciutte, prive di polvere, non gelate,
assorbenti, sufficientemente scabre e consistenti, nonché esenti da efflorescenze e prodotti come
olio disarmante o simili. Eventuali fessure, fughe aperte, parti mancanti e non planarita devono
essere riprese. Parti incoerenti o in via di distacco devono essere rimosse. In caso di presenza
di superfici disomogenee e in particolare su superfici lisce in calcestruzzo va preventivamente
spruzzato un ponte di aderenza. Eventuali superfici in materiali isolanti sintetici o minerali devono
essere trattate secondo le indicazioni del fornitore prima di procedere all'intonacatura. Giunti tra
elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a., angoli tra muri e solai, grosse tracce
impiantistiche ecc.) devono essere pre-rasati con finitura con interposta rete in fibra di vetro
resistente agli alcali, immersa nella parte superficiale della pre-rasatura e mai attaccata
direttamente ai supporti. Su queste superfici, dopo aver predisposto paraspigoli o stagge negli
angoli e guide verticali, con l'apposita intonacatrice in continuo si procedera all'applicazione
dell'intonaco di fondo per esterni a base di cemento, calce aerea, sabbia calcarea classificata,
inerte minerale leggero e additivi specifici in spessore minimo di 15 mm e massimo per strato di
20 mm.

Dopo l'applicazione spianare con una staggia o frattazzo e dopo indurimento raschiare. In
caso di strati successivi, irruvidire la superficie e attendere indurimento iniziale prima dello strato
successivo.

A seguito di maturazione dell’intonaco di fondo, procedere con l'applicazione sull'intera
superficie di una rasatura minerale, spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura

resistente agli alcali.

3.2.2 Intonaci interni

Le superfici interne da intonacare devono essere asciutte, prive di polvere, non gelate,
assorbenti, sufficientemente scabre e consistenti, nonché esenti da efflorescenze e prodotti come
olio disarmante o simili. Eventuali fessure, fughe aperte o parti mancanti devono essere sigillate,
non planarita devono essere regolarizzate, parti incoerenti o in via di distacco devono essere
rimosse. In caso di presenza di superfici disomogenee e in particolare su superfici lisce in
calcestruzzo va preventivamente spruzzato un ponte di aderenza. Eventuali superfici in materiali
isolanti sintetici o minerali devono essere trattate secondo le indicazioni del fornitore prima di
procedere all'intonacatura. Giunti tra elementi diversi (ad es. tra muratura e strutture in c.a., angoli
tra muri e solai, grosse tracce impiantistiche ecc.) devono essere pre-rasati con rasatura con
interposta rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo, immersa nella parte superficiale della
pre-rasatura e mai attaccata direttamente ai supporti. Su queste superfici, dopo aver predisposto
paraspigoli o stagge negli angoli, e guide verticali, con I'apposita intonacatrice in continuo si
procedera all'applicazione dell'intonaco di fondo per interni, a base di cemento, calce aerea,
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sabbia calcarea classificata, inerte minerale leggero e additivi specifici in spessore minimo di 10
mm e massimo per strato di 20 mm.

Dopo l'applicazione spianare con una staggia o frattazzo e dopo indurimento raschiare. In
caso di strati successivi, irruvidire la superficie e attendere indurimento iniziale prima dello strato
successivo.

A seguito di maturazione dell'intonaco di fondo, procedere con l'applicazione di una finitura
“al civile” con malta fine (dopo circa 1-2 giorni) o lisciatura a base gesso (dopo min. 28 giorni).

3.2.3 Intonaci requisiti tecnici minimi

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche dell'intonaco

ca. 12 kgimiicm
Caonsumo | dati di consumo sano arientativi e dipendono dalle
caratteristiche del supporto e della lavorazione
bassa volumica dopo essicazione a 105°C - EN1015-10 ca. 1200 kyim®
Fermeabilitd al vapore p - EMN1015-19 ca. 20
Resistenza a compressione a 28 gg - EN1015-11 ca. 25 Mfmm?
Resistenza a flessione a 28 gg - EN1015-10 ca. 1 Mimm?
Adesione al supparta - EMN1015-12 = 008 Mimm?
MWodulo elastico ca. 2800 Nemm?
Coefficiente di assorbimento d'acqua - EN1015-18 =0 40 kgfrr? -rmin®*
Canducibilitd termica hqpany - EM1745:2011 ca. 0,33 WWim k- P=50%
Feazione al fuoco A
Classificazione secondo ENS9E-1 Ly T3 11 %

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche della finitura per rasatura armata

ca. 1.5 kg/m¥fcm
Consurno | dati di consumo sono orientativi e dipendono dalle
caratteristiche del supporto & della lavorazione
Massa volumica dopo essicazione a 105°C - EN1015-10 ca. 1200 kgir?
Permeabilita al vapore p - EN1015-19 ca. 25
Resistenza a compressione a 28 gg - EMN1015-11 ca. 35 Mimm®
Resistenza a flessione a 28 gg - EN1015-10 ca. 18 Mimm?
Adesione al supparto - EN1015-12 2 0.2 Nimm?
Modulo elastico ca. 3500 Mimm?
Coefficiente di agsorbimenta d'acqua - EN1015-15 20,40 kg -min®*
Conducibilitd termica hip.an, - EN1745:2011 ca. 0,33 Wim k- P=a0%
Reazione al fuoco A1
Classificazione secondo EN395-1 LWy G5 114

Art. 3.4 — DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Amministrazione appaltante, la quale potra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente
Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

59



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLO 4 - IMPIANTISTICA

Art. 4.1 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO
La fornitura in opera dei materiali, delle macchine, degli apparecchi e di quanto altro
necessario per la realizzazione degli impianti di condizionamento previsti nel’ambito dei lavori
per “I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il
Centro Incubatore di Impresa. WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_ D6.3.2" nel Comune di
Pozzuoli (NA) all'interno del Progetto MAC_Monterusciello Agro City & regolamentata dal
seguente disciplinare.
| criteri di progettazione e le specifiche tecniche delle macchine ed apparecchiature sono
descritti in quanto segue unitamente a quant’altro riportato negli elaborati testuali, che integrano
il presente, ove sono dettagliatamente specificati gli interventi a servizio dell’appalto in epigrafe.
La fornitura del progetto dell'impianto redatto dalla stazione appaltante, non esonera in
nessun caso la Ditta dalle responsabilita circa il raggiungimento delle condizioni che con le opere
si intendono conseguire.
Tutte le opere del presente appalto sono previste da realizzarsi unitamente alle opere
murarie necessarie per l'installazione degli impianti, nessuna esclusa.
Per opere murarie si intende:
= formazione di tracce, fori in cemento armato, se non gia predisposti, rasatura e finitura,
compreso i materiali di risarcitura;
= ponteggi, trabattelli, mezzi di sollevamento, tiro in alto e posizionamento dei materiali pesanti
fissaggi di apparecchiatura, staffaggi, tubazioni ecc. alle strutture qualunque esse siano
opere di carpenteria metallica per basamenti, passerelle, ecc. energia elettrica necessaria
per le lavorazioni, relativi cavi di adduzione, quadretti locali di prelievo a norme.
L'energia sara resa disponibile nelle vicine zone tecnologiche per quanto possibile.
Condizioni di riferimento
Gli impianti dovranno sono dimensionati per le seguenti condizioni di riferimento:
Condizioni climatiche esterne
In estate
- Temperatura esterna 35°C
- Umidita relativa esterna 50 %
- Temperatura interna locali condizionati : 26 °C
- Umidita relativa locali condizionati : 50 %
In inverno
- Temperatura esterna -1°C
- Umidita relativa esterna : 80%
- Temperatura interna locali condizionati : 20 °C

60



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

- Umidita relativa locali condizionati : 50%
Aria di rinnovo
Per le portate d'aria di rinnovo si & fatto riferimento ai parametri previsti dalle norme tecnica
UNI 10339, UNI 11300-1 e UNI 15251.
ULTERIORI Dati di progetto
| dati che saranno oggetto di verifiche al collaudo sono i seguenti:
e Tolleranza sull'umidita relativa + 5%
¢ Ricambi minimi di aria esterna: non inferiori a quelli indicati in progetto
o Differenza massima del livello di rumore a impianto fermo e in moto, nelle zone occupate
dalle persone: 3 dBA sul livello di riferimento di 35 dBA in tutti gli ambienti
e Tempo di messa a regime degli impianti: 1 ora.
RISPETTO DELLE NORME
La Ditta installatrice avra I'obbligo di osservare ogni norma di legge contenuta nei Decreti e
Regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera- in tema di assicurazioni sociali, di
pubblici lavori, di sicurezza e che, comunque, abbiano applicabilita per i lavori di cui si tratta.
La Ditta installatrice sara tenuta inoltre alla osservanza dei regolamenti e prescrizioni
comunali in materia vigenti per la citta in cui I'installazione avra luogo nonché i regolamenti e le
prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco e comunque di ogni legge e norma vigente
in materia.
Gliimpianti dovranno essere realizzati in modo conforme alla normativa vigente al momento
della loro esecuzione.
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Disciplinare e limitatamente a
quanto non in opposizione con esso, si fara riferimento al Capitolato Generale dello Stato ed a
tutte le specifiche e le indicazioni dell'Amministrazione Appaltante: in difetto si fara riferimento ai
seguenti Capitolato Speciali di Appalto del Ministero dei LL.PP.:
¢ Impianti di riscaldamento e di condizionamento;
¢ Impianti igienico-sanitari e di distribuzione del gas.
Gli impianti di climatizzazione ed idrosanitari dovranno essere realizzati conformemente
alle disposizioni contenute, in modo particolare, nella legislazione e/o regolamentazione di cui ai
successivi sottoparagrafi.
Prevenzlone Infortuni
= D.P.R. 27/4/1955 n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
= D.P.R. 7/1/1956 n. 164: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e suoi aggiornamenti.

= D.P.R. 19/3/1956 n. 302: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, integrative di
quelle generali emanate con il D.P.R. del 27/4/1955 n.547.

= D.P.R. 19/3/1956 n. 303: Norme generali per l'igiene sul lavoro.

= D.M. 12/9/1959: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Attribuzione dei compiti e
determinazione delle modalitd e documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei
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controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Circolare Ministero del Lavoro n. 800/l del 5/7/1960. Prevenzione infortuni - verifiche e
controlli.
D.M. 22/2/1965 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: attribuzione all'Ente
Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivo e
delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a
terra.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70 del 6/8/1965: prescrizione
per I'uso del copricapo per lavoratori dell'edilizia per i quali ricorrono specifici pericoli.
D.P.R. 30/6/1965 n. 1124: testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 12/82 del 27/5/1970: nuova
disciplina del collocamento, art. 33-34, Legge 30/5/1970 n. 300 e comunque ogni norma
contenuta negli eventuali accordi sindacali attinenti il tipo delle opere oggetto dell'appalto.
D.M. 23/12/1982: identificazione di attivita omologative gia svolte da ENPI ed ANCC di
competenza dello ISPESL.
D.M. 23/12/1982 - D.M. 4/2/1984: autorizzazione alle U.S.S.L. ad esercitare alcune attivita
omologative di primo o nuovo impianto in norme e per conto dell'lSPESL.
D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inquinamento atmosferico e delle acque
Legge 13/7/1966 n. 615 :provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
D.P.R. 22/12/1970 n. 1391: regolamento di esecuzione della Legge n. 615, limitatamente al
settore degli impianti termici.
Circolare Ministero Sanita n. 145 :precisazione sul D.P.R. n. 1391
D.M. n. 12801 - D.M. 11/1/1971 - D.M. 26/4/1976 D.M. 6/7/1976 D.M.28/12/1976: inclusioni
di comuni nelle zone di controllo.
Decreto Presidente del Consiglio 28/3/1983: limiti massimi di accettabilita delle
concentrazioni di inquinanti dell'aria.

Prevenzione Incendi
D.P.R. 26/5/1969 n. 689: determinazione delle aziende e lavorazioni soggette al controllo del
Comando dei VV.F.
Decreto Ministero Interni 27/3/1985: determinazione delle attivita soggette alle visite di
prevenzione incendi.
D.M. 8/3/1985: direttive sulle misure piu urgenti ai fini del rilascio del Nulla Osta Provvisorio;
Circolare VV.F. di Milano del.26/4/1983 n. 1241/83:

Impianti termici ed in pressione
R.D. 12/5/1927 n. 824: regolamento per |'esecuzione del Regio Decreto Legge 9/7/1926 n.
1331, che sostituisce I'A.N.C.C.
D.M. 21/11/1972: norme per la costruzione degli apparecchi a pressione.
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D.M. 21/5/1974: norme integrative del regolamento R.D. 12/5/1927
Raccolta E - A.N.C.C. e successive circolari: specificazioni tecniche applicative del D.M.
21/5/1974.
D.M. 1/12/1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Norme di applicazione D.M. 1/12/1975 (ultima edizione)

raccolta F - forni per impianti di oli minerali

raccolta H - acqua surriscaldata

raccolta R - acqua calda
Circolare Ministero Interni n. 68 del 15/11/1969: istruzioni sull'installazione e funzionamento
impianti termici alimentati con gas di rete.
Circolare Ministero Interni n. 59 del 31/7/1970: chiarimenti circolare n. 68
Circolare Ministero Interni n. 28 del 19/4/1972
Circolare Ministero Sanita n. 135 del 5/10/1972:chiarimenti Legge n. 615
Legge 1/3/1968 n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiatura,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI-UNEL.
Norme UNI e degli Enti federati allUNI ed, in mancanza, nell'ordine, le norme ISO, DIN, ASTM
etc.
D.M. 1/12/1975 pubblicato sul supplemento della G.U. n. 33 del 6/2/1976 con le relative
specificazioni tecniche dell'lISPESL.
Norme ldro-Sanitarie Italiane compilate a cura della Associazione Nazionale Installatori di
impianti termici, di ventilazione, idrosanitari, elettrici, telefonici ed affini -ASSISTAL.

Norme UNI

UNI 10339: impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti.
Regole per la richiesta d'offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura;
UNI 5364; regola per la presentazione dell'offerta e per i collaudo;
UNI 7257-74: calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici;
UNI 7939: terminologia per la regolazione automatica degli ambienti di benessere - Impianti
di riscaldamento degli ambienti;
UNI 8477: calcoli degli apporti per applicazioni in edilizia - Valutazione dell'energia raggiante
ricevuta;
UNI 8855: modalita per I'allacciamento di edifici a reti di acqua calda;
UNI 9505: Ambienti caldi - Determinazione dell'indice WBGT per la valutazione dello stress
termico per 'uomo negli ambienti di lavoro;
UNI 9511: segni grafici per impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione
ecc.
Tutte le altre norme UNI, degli Enti federati all'lUNI ed, in mancanza, nell'ordine, le norme
ISO, DIN, ASTM, ASHRAE, che anche se non espressamente citate, hanno interesse per la
progettazione , I'esecuzione e la conduzione degli impianti in oggetto
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Contenimento dei consumi energetici

= Legge 9/1/1991 n. 10 e smi: norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici
negli edifici, determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica.

= D.PR. 26 agosto 1993 n. 412: regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 comma 4 della |. 09/01/1991
n.10

= Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo

19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento

energetico in edilizia

= Legge 18/11/1983 n. 645: disposizioni per I'esecuzione degli impianti di riscaldamento.

= D.M. 26/1/1981:valore di riferimento del rendimento di combustione degli impianti di
riscaldamento.

Acustica
= Normativa UNI 8199: misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli

impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le apparecchiature fornite debbono avere prevalentemente assistenza nell'ambito
della Provincia di Napoli o, in subordine, nell'ambito della Regione Campania.

La posizione degli apparati in genere e degli utilizzatori (ad esempio, gruppi frigo, unita
termoventilanti, ventilconvettori, bocchette e tutti i relativi interruttori di comandodeve essere
concordata con la D.L. in relazione alle caratteristiche di arredo ed alle esigenze dell'utenza.

dESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La progettazione & stata condotta in modo di assicurare la massima flessibilita possibile di
utilizzo degli ambienti, tenendo conto delle diverse destinazioni d'uso dei vari ambienti, come
descritto nei prossimi sotto-paragrafi. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni tecniche ed
agli elaborati grafici di progetto ove sono dettagliatamente specificati gli interventi a servizio del
presente appalto.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

L’impianto consta essenzialmente di due unita esterne reversibili condensate ad aria, da
unita interne del tipo “fancoil” canalizzato, adatto per installazione orizzontale a soffitto. La rete di
distribuzione sara in ferro del tipo a bandiera.

Il sistema & essenzialmente costituito da una tubazione principale che dall’'unita esterna,
con percorso defluente essenzialmente nella controsoffittatura degli ambienti serviti. Le tubazioni
si svilupperanno, pertanto, prevalentemente in orizzontale, come specificamente rappresentato
negli elaborati di progetto. Il layout dei circuiti di zona prevede spillamenti in parallelo per
alimentare ogni singola unita terminale.
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L’acqua di condensa delle batterie di R&D sara raccolta e scaricata in uno o piu punti previo
inserimento di sifone nella rete acque nere o meteoriche; detta rete sara realizzata con tubo e
pezzi speciali in materiale plastico con sistema di giunzione a bicchiere con tenuta a guarnizione
anulare in elastomero, sara installata con percorso in pendenza sia in traccia sia a parete che
nell’'allettamento del massetto del pavimento.

Prove e verifiche in corso d'opera ed in sede di collaudo

VERIFICHE PRELIMINARI

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni finalizzare a verificare
la perfetta efficienza e funzionalita delle parti di opera gia presenti e/o realizzate, di cui & previsto
I'utilizzo nella realizzazione del progetto. Parimenti andranno verificate le modalita di posa e le
localizzazioni al fine di verificarne la compatibilita con gli usi previsti dal progetto. In particolare
per i tratti di tubazione gia eseguiti, si ricorrera a verifiche di tenuta come di seguito specificato al
punto successivo. Le eventuali anomalie, rotture e/o malfunzionamenti dovranno essere
segnalate alla D.L. che presa cognizione dovra individuare la soluzione ottimale.

Generalita

Le prove e le verifiche sia in corso d'opera che in sede di collaudo devono essere eseguite
in conformita alle Norme UNI 10339 e UNI 5364.

Verifica quantitativa e qualitativa
La verifica quantitativa e qualitativa ha lo scopo di accertare in linea di principio la

conformita alle caratteristiche fondamentali delle diverse parti dell'impianto e specialmente di
quelle di piu difficile accesso a montaggi ultimati.

Prove di circolazione dei fluidi

Le prove riguardano la circolazione dei fluidi riscaldanti e raffreddanti, nonché dell'aria
percorrente i vari circuiti ed attraversante le diverse bocchette.

Le prove devono accertare:

- la perfetta tenuta delle tubazioni e dei canali ed il mantenimento dell'assetto regolare
anche a seguito delle massime variazioni di temperatura e di pressione

- I'alimentazione di tutti gli apparecchi e di tutte le bocche d'immissione con le portate,
temperature e pressione di calcolo

- la possibilita di vuotare tutte le tubazioni e di sfogare I'aria dai punti piu alti

- lo stato di pulizia dei tubi e dei canali

- la buona regolazione di rubinetti e serrande per equilibrare i diversi circuiti.

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Nel corso dei lavori e prima della messa in esercizio occorrera effettuare verifiche atte a
controllare che l'impianto sia perfettamente funzionante, compreso il bilanciamento dei circuiti
d'acqua e relativa taratura, la taratura delle regolazioni, ecc., il funzionamento delle
apparecchiature alle condizioni previste.

Le verifiche e le prove di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante
I'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di
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ultimazione dei lavori:

a)

Verifica intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti
quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa
in opera ed il montaggio di tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, ed ogni altro
componente dell'impianto sia corretto.

Per le tubazioni che corrono sia in cavedi chiusi od in tracce le prove devono essere

eseguite prima della chiusura. E' inteso che le prove siano eseguite prima della posa

dell'eventuale isolamento.

b)

Prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e
coibentazioni; la prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue l'impianto,
ed in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c)
e d), ad una pressione di 1,5 volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima
di esercizio (ma comunque non inferiore a 6 bar), € mantenendo tale pressione per ore 24
(ventiquattro).

Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione

mantenuti in posizione "aperta", devono avere le estremita chiuse con tappi a vite o flange, in

modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito o parte di esso a mezzo di una

pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si ritiene

positivo I'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.

c)

d)

Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per
controllare gli effetti delle dilatazioni nelle condutture dell'impianto, portando la temperatura
nelle apparecchiature di trasformazione ai valori previsti e mantenendo per tutto il
tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi
scaldanti o refrigeranti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di
trasformazione abbiano raggiunto lo stato di regime. Si ritiene positivo il risultato delle prove
quando in tutte indistintamente le apparecchiature I'acqua arrivi alla temperatura stabilita,
quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando i
vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua
dell'impianto.

Per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di
regolazione e la correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilita o meno dei
fluidi riscaldanti e/o raffreddanti. Tali verifiche comprendono inoltre l'allineamento dei
regolatori, il posizionamento degli indici sui valori previsti dagli schermi di regolazione, la
taratura di eventuali posizionatori e quanto altro richiesto per il corretto funzionamento
dell'impianto nelle condizioni reali di esercizio.

Le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala
A, devono essere eseguite con tutti gli impianti funzionanti. Tali livelli si intendono derivati sia
dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle, sempre inerenti agli impianti,
installate all'interno dell'ambiente ove vengono fatte le misure. Tali limiti valgono inoltre in
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presenza di livello sonoro di fondo (ottenuto con misurazione, nei medesimi locali controllati,
con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attivita) inferiore di almeno 3 dBA dei livelli
ammessi. Le misure acustiche per le aule e gli uffici in genere devono essere eseguite al
centro del locale per singoli distanza in pianta di m 1 dalle sorgenti interne di rumore. Tali
misure sono eseguite comunque con ambienti arredati e durante le ore diurne. Nei magazzini
e simili le misure acustiche devono essere eseguite ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento
direttamente sotto le sorgenti di rumore (aerotermi o unita pensili).

Dette verifiche potranno comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste
e sara dunque obbligo dell'Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza
diritto ad alcun compenso per i lavori di scopri mento e di conseguente ripristino.

Si precisa che sono a carico dell' Appaltatore tutte le modifiche da apportare alle opere,
anche se gia eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni degli Organi, Autorita o Enti
competenti in sede preventiva ed in sede di collaudo degli impianti.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche
suddette, I'Appaltatore rimarra I'unico responsabile delle deficienze che si riscontreranno in
seguito e cio alla fine del periodo di garanzia.

COLLAUDI FINALLI

Sara eseguito a criterio insindacabile del Collaudatore, nominato dal Committente. Poiché
il collaudo verra eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi della Committente, il Collaudatore
potra anche essere un tecnico dipendente della Committente stessa.

Il collaudo definitivo avra lo scopo di accertare:

- che i rendimenti e le rese di prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti
corrispondano (con lo scarto massimo del 2% oltre le tolleranze degli apparecchi di misura) a
quelli indicati in contratto;

- che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, controllo,
misura e regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo scopo ed alle
prescrizioni contrattuali;

- che gli isolamenti termici ed idrofughi abbiano I'efficienza contrattuale;

- che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d'arte e contrattualmente, che la
sistemazione delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli impianti siano
tarati, che tutte le verniciature, sia di antiruggine che di smalto siano state eseguite e che si sia
provveduto agli adempimenti previsti nel progetto esecutivo e da Capitolato.

Tutte le opere, forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti
e non a regola d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura
dell'Appaltatore senza alcun compenso. |l collaudo definitivo avverra durante la prima stagione
invernale e poi in quella estiva successiva all'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore & impegnato a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova
richieste dai collaudatori e tutti gli elementi tecnici e che i medesimi riterranno opportuni.

Tutti gli oneri per le prove di collaudo sono a carico dell’ Appaltatore.
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Misure di collaudo

Le misure di collaudo riguardano:

- misure di temperatura

- misure di umidita relativa

- misure di velocita dell'aria

- misure di portata

- misure di livello dei rumori

Misure di temperatura

Le misure di temperatura devono essere eseguite con strumenti aventi una sensibilita tale
da consentire di apprezzare variazioni di temperatura di 0,25 °C.

Le misure riguardano:
= temperatura esterna
= temperatura interna

Misure di temperatura esterna

Nelle prove relative al funzionamento invernale per temperatura esterna, salvo esplicita
diversa indicazione, si intende la media delle seguenti quattro temperature misurate nelle 24 ore
precedenti il collaudo e precisamente nel periodo tra I'ora in cui si iniziano le misure della
temperatura interna e la stessa ora del giorno precedente ed effettuate a Nord con termometro
riparato dalle radiazioni a 2 m. dal muro dell'edificio: la massima, la minima, quella delle ore 8 e
delle ore 19.

Nelle prove relative al funzionamento estivo, salvo esplicita diversa indicazione, si misura
la media registrata dalla temperatura esterna all'ombra, nel periodo stesso delle misure di
temperatura interna, che sono effettuate dopo che I'impianto ha raggiunto condizioni di regime,
durante le ore piu calde del giorno, dalle ore 12 alle ore 16.

Nel caso in cui durante le misure di collaudo non si verificassero all'esterno le condizioni
termoigrometriche previste in contratto, devono essere seguite le prescrizioni descritte dalle
norme UNI 10339.

Misure di temperatura Interna

La temperatura interna deve essere misurata nella parte centrale degli ambienti ad una
altezza di mt 1,50 dal pavimento ed in modo che la parte sensibile dello strumento sia schermata
dall'influenza di ogni notevole effetto radiante.

La tolleranza per i valori della temperatura cosi misurati rispetto a quelli previsti in contratto
edi1°Cininverno e dil °C in estate.

La disuniformita di temperatura & verificata controllando le differenze di temperatura che
esistono tra un qualunque punto della zona occupata dalle persone e la temperatura interna come
sopra definito.

La differenza tra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente nello stesso
ambiente, non deve superare 1°C. La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate
contemporaneamente in piu ambienti serviti dallo stesso impianto, non deve superare 1°C.
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Misure di umidita relativa

L'umidita relativa deve essere misurata con uno psicrometro ventilato. Ciascuno dei due
termometri dello strumento deve avere una sensibilita tale da consentire di apprezzare variazioni
di temperatura di 0,25 °C.

Le tolleranze dei valori dell'umidita relativa all'interno degli ambienti rispetto a quelle
previste in contratto, tenuto conto della tipologia di impianto, sono del 15%. Il rilievo dell'umidita
relativa all'interno degli ambienti si effettua seguendo le prescrizioni valide per la temperatura. Il
rilievo dell'umidita relativa all'esterno, deve essere effettuato nella stessa posizione in cui si
misura la temperatura e contemporaneamente ai rilievi di temperatura ed umidita relativa interna.

Misure di velocita dell'aria

| valori della velocita dell'aria nella zona occupata dalle persone, devono essere misurati
con strumenti atti ad assicurare una precisione del 5%.

La velocita dell'aria nella zona occupata dalle persone, non deve superare il valore di 0,15
m/sec.

Misure di portata d'aria

Le misure di portata devono accertare che le quantita di aria in un dato ambiente siano
quelle corrispondenti a valori prefissati o garantiti.

In particolare deve essere verificato che la quantita di aria esterna di ventilazione non sia
minore dei limiti prestabiliti. Le misure di portata devono essere effettuate in una sezione del
canale nella quale i filetti fluidi siano il piu possibile paralleli.

Per le misure possono essere impiegati anemometri a filo caldo od a mulinello quando sia
sufficiente I'approssimazione del 10%, od il Tubo Venturi o il tubo Pitot-Prandt quando si debbano
ottenere precisioni maggiori.

In ogni caso le misure di portata vanno ripetute piu volte per ogni rilevazione.

Misure di livello dei rumori
Saranno effettuate in dBA con fonometro di precisione di classe non inferiore a |.

REQUISITI DELLE APPARECCHIATURE

Pompa di calore reversibile

Il gruppo frigorifero sara per installazione esterna, del tipo con controllo elettronico a
microprocessore € struttura in lamiera d'acciaio zincata e verniciata e opportunamente
insonorizzata, completa di resistenza antigelo sulla vaschetta raccogli-condensa. Sara
caratterizzato da compressori ermetici rotativi tipo scroll, scambiatore lato acqua a piastre in
acciaio inox adeguatamente isolato, completo di resistenza antigelo e di pressostato differenziale
flusso acqua, scambiatore lato aria a batteria alettata con tubi di rame e alette di alluminio con
trattamento idrofilico. Sonda di temperatura aria esterna per la compensazione del set-point a
corredo. Ventilatore centrifugo con controllo elettronico della velocita. Sono previsti Tastiera
remota con display LCD retroilluminato, installabile a muro o a bordo macchina, tubi flessibili e
cavetteria di collegamento idraulico, elettrico e di segnale tra i moduli. Controllo automatico della
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parzializzazione, flussostato, allestimento silenziato con cuffie ai compressori, manometri di alta
e bassa pressione circuito frigorifero, possibilita di fissare set-point scorrevole mediante segnale
analogico 4-20 mA. La macchina andra montata su supporti antivibranti in gomma e contemplera
interfacce per dialogo seriale cosi da consentire il collegamento con altri dispositivi ed in
particolare con quello per monitoraggio e telegestione dell'unitda. Le unitd dovranno essere
conformi alle seguenti direttive: 2006/42 ce, 2006/95 ce, 2004/108/CE, 97/23/CEE. La macchina
dovra avere prestazioni certificate EUROVENT.

Ventilconvettori

Ventilconvettori senza mantello per installazione orizzontale, con ventilatore centrifugo con
motore elettronico brushless controllato da inverter, a regolazione di velocita di almeno tre
selezionabili su cinque posizioni. |l ventilconvettore sara completo di elettrovalvola a 3 vie
ON/OFF, vaschetta raccogli-condensa, griglia e filtro, pannello elettronico per installazione a
parete o a bordo, da concordarsi con la DLL, scheda elettronica master/slave, modulo gestione
valvole ON/OFF, interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi, in particolare da
collegarsi al modulo di supervisione centralizzato, interfaccia seriale CAN bus, Gateway
RS485/BACnet-LON. Il ventilconvettore dovra avere prestazioni certificate EUROVENT.

Batteria di Scambio Termico realizzata in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di
alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi. Numero di ranghi non inferiore a tre
(3). | collettori avranno attacchi filettati femmina e valvola di sfiato aria nella parte alta della
batteria, valvola di drenaggio nella parte inferiore. Gruppo Elettroventilante con ventilatori
centrifughi a doppia aspirazione, giranti in materiale termoplastico con pale a profilo alare per
ottenere elevata portata a basso numero di giri. Motore elettrico protetto contro i sovraccarichi di
corrente, a tre velocita con condensatore di marcia sempre inserito, direttamente accoppiato ai
ventilatori e ammortizzato con supporti elastici. Filtro Aria rigenerabile, facilmente asportabile per
la pulizia, bloccato meccanicamente. Presa e spina di collegamento alla rete elettrica e fusibili di
protezione locale. Garanzia valida per un periodo non inferiore a 3 anni.

Ventilconvettore conforme alle seguenti direttive:

O direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
0 direttiva bassa tensione 73/23/CEE;

0 direttiva compatibilita elettromagnetica EMC 89/336/CEE;

0 certificazione di qualita aziendale secondo UNI EN 1SO 9001.

Le prestazioni ed i livelli sonori dei ventilconvettori dovranno essere certificati EUROVENT.
Il costruttore dovra fornire come da Direttiva CEE il manuale di installazione e di uso all'interno di
ogni singolo apparecchio completo di dichiarazione di conformita. La targhetta caratteristiche
dell'apparecchio dovra riportare la marcatura CE.

I comandi sono dettagliati negli elaborati testuali.

Apparecchi di diffusione ed intercettazione aria

Bocchette di mandata

Sono previste bocchette di mandata a doppia serie di alette regolabili a profilo alare, in
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alluminio, con serranda di taratura ad alette contrapposte, complete di controtelaio per
installazione a parete e raccordo al canale;

Le bocchette verranno ancorate al controtelaio metallico mediante ganci interni regolabili a
giravite, dal lato frontale.

Bocchette di ripresa

Le bocchette di ripresa saranno del tipo a semplice serie di alette inclinate a 45', con
serranda di taratura della portata di aria e filtro.

L'installazione su canali od in ambiente verra effettuata mediante controtelaio in lamiera di
acciaio zincato, ancorato al canale od alla muratura con ganci interni regolabili per mezzo di
giravite manovrato dal lato anteriore della bacchetta stessa.

Griglie di presa d'aria esterna o espulsione aria viziata

Le griglie, in acciaio zincato, saranno realizzate con alette inclinate fisse con profilo
antipioggia, complete di rete anti-insetto in filo di ferro zincato, maglia 4-5 mm, smontabile per la
pulizia.

Serrande di regolazione

Tutte le serrande di regolazione dovranno avere le alette in alluminio con profilo alare, a
movimento contrapposto con perfetta tenuta sia sulle alette che sul telaio. Le alette dovranno
essere rigidamente fissate su ruote dentate di materiale plastico montate su boccole
autolubrificate. L'asta di comando sara munita di dispositivo di blocco e di indicatore di posizione
ben accessibili. Le serrande saranno montate nei canali mediante giunzioni a flangia munite di
guarnizioni e bulloni di ancoraggio.

Canali

| canali di mandata e ripresa aria dai fancoil saranno costruiti in lamiera di acciaio zincato
a sezione rettangolare.

| canali dovranno essere costruiti in modo conforme alle norme UNI e ove mancanti alle
norme ASHRAE.

In particolare si dovranno applicare le seguenti accortenze:

- | passaggi dei canali attraverso le murature dovranno essere completamente sigillati onde
evitare perdita d'aria tra locale e locale;

- Sui canali dovranno essere previsti attacchi per termometri, apparecchiatura di
regolazione e strumenti di misura delle portate d'aria;

| lati dei canali aventi dimensioni >400 mm devono essere irrigiditi con scanalature
stampate diagonalmente.

Sul canale di mandata in partenza dal condizionatore o dalla sezione ventilante sara
predisposto un foro per il controllo della temperatura, e della pressione della portata.

Lo spessore minimo ammesso per i canali rettangolari con pressione statica fino a 50 mm.

c.a. € il seguente:
- 6/10 di mm per i canali aventi il lato maggiore fino a 400 mm;
- 8/10 di mm per i canali aventi il lato maggiore da 401 a 800 mm;
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- 10/10 dimm  per i canali aventi il lato maggiore da 801 a 1.200 mm;
- 12/10 dimm  per i canali aventi il lato maggiore da 1.201 a 2.000 mm;
- 15/10 dimm  per i canali aventi il lato maggiore oltre 2.000 mm;

Le canalizzazioni circolari saranno di tipo spiroidale, con giunzioni a "nipplo" fissaggio con
viti autofilettanti e siliconatura, lo spessore minimo ammesso per i canali circolari € il seguente:
- 5/10 di mm per diametri fino a 250 mm;

- 6/10 di mm per diametri da 260 a 500 mm;

- 8/10 di mm per diametri da 510 a 800 mm;

- 10/10 dimm  per diametrida 810 a 1.100 mm,;

- 12,5/10 di mm per diametri da 1.100 a 1.600 mm;

Per i canali per i quali non € richiesta una tenuta perfetta, le giunzioni possono essere del
tipo a coulisse, secondo le norme ASHRAE con l'impiego di mastice plastico per la tenuta.

Per i canali che devono essere a perfetta tenuta, le giunzioni devono essere fatte con flange
€ guarnizioni.

In tutti i punti dei canali prossimi a batterie di post-riscaldamento, serrande a comando
automatico o manuale, nonché dove risulti necessario accedere per la manutenzione, dovranno
essere previsti pannelli di accesso con minima dimensione di mm. 250x200. Le aperture dei
pannelli saranno intelaiate con piatto di acciaio zincato da 25x1,5 mm.

| pannelli verranno bloccati mediante dadi a galletto avvitati e prigionieri fissati alla lamiera
dei canali, distanziati tra loro non piu di 10 cm.

La tenuta d'aria sara assicurata mediante guarnizioni di gomma. Sui canali isolati, anche i
pannelli saranno isolati.

Tubazioni

Tubazioni In acciaio nero per acqua calda e refrigerata dovranno essere in tubo nero di
acciaio tipo gas fino, al diametro max di 1" e tubo bollitore per i diametri superiori.

| tubi saranno fabbricati con acciaio avente carico di rottura compreso tra 35 e 50 kg/mmg.
| tubi, a qualunque serie di essi appartengano, debbono essere provati in fabbrica alla prova
idraulica con pressione di 50 bar. Tutti i tagli saranno ben rifiniti per asportare le sbavature interne.

Le giunzioni saranno realizzate, in generale, mediante saldatura ossiacetilenica, allargando
a bicchiere l'estremita del tubo, onde evitare il formarsi di sbavature interne ed il possibile
disassamento dei due tronchi.

Le saldature verranno eseguite con passata multipla e continua. | giunti verranno preparati
in modo atto a consentire una completa penetrazione della saldatura; gli spigoli dei giunti
dovranno essere ben lisci e ben puliti. Per i diametri maggiori di 100 mm, i giunti da saldare
dovranno essere preparati a VV con angolo di 700.

Non dovranno risultare due cordoni a distanza inferiore a 50 mm. | cambiamenti di direzione
saranno realizzati mediante I'impiego di curve amburghesi; per i diametri inferiori a 1" sara
consentita la curvatura a caldo del tubo da farsi evitando che venga deformata la sezione interna
del tubo. Le curve di acciaio AOO UNI 663 saranno del tipo ricavato a caldo da tubi trafilati di
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prima scelta, perfettamente lisce, senza pieghe e con pareti di spessore uniforme. Dovranno
essere impiegate curve con raggio minimo pari a 1,5 volte il diametro interno (DIMA 35).

Le derivazioni dovranno essere realizzate "ad invito", utilizzando frazioni di curve
amburghesi, in modo da facilitare la suddivisione od il ricongiungimento dei filetti fluidi. Si dovra
evitare, in ogni caso, la derivazione a T diritto. | collegamenti delle tubazioni con le caldaie, con
le valvole, con le pompe e gli attacchi sui collettori, dovranno essere realizzati con flange, ove
non diversamente specificato. Le flange, a saldare in acciaio Aq 42 UNI 673, saranno del tipo
forgiato a stampo, piane o a collarino, tornite internamente, o esternamente, sulla superficie di
contatto, smusso da saldare, forate e con risalto tornito UNI 2229, e verranno corredate di
opportune guarnizioni.

Le tubazioni in acciaio zincato avranno raccorderia in ghisa malleabile guarnita con canapa
e atinite ovvero con nastro di teflon.

| raccordi filettati per tubi saranno in ghisa malleabile grezzi o zincati per immersioni in
bagno di zinco fuso, a seconda che debbano essere applicati a tubi grezzi o zincati.

Potranno essere in acciaio in manicotti forniti con tubi ad estremita filettata.

Le grandezze dimensionali di ciascun raccordo dovranno rispondere a quelle indicate nelle
tabelle corrispondenti al raccordo stesso disegnato secondo la numerazione definita dalla tabella
UNI 5193. | raccordi dovranno essere sottoposti nello stabilimento di fabbricazione a pressione
di prova di:

- 40 bar, se di diametro nominale compreso tra 3/8" e 3/4"

- 25 bar, se di diametro nominale compreso tra 1" e 4".

Non sono permessi i pezzi speciali, cosiddetti "scorrevoli".

Le tubazioni dovranno essere disposte in opera in modo da favorire lo sfogo dell'aria e
comunque con pendenza minima mai inferiore all'1%.

Le tubazioni dovranno essere fissate alle murature mediante staffaggi e poggeranno su rulli
o guide di sostegno onde permettere la libera dilatazione.

Attorno a tutte le tubazioni attraversanti pavimenti, solai e murature, verranno installati
spezzoni di tubo in acciaio; detti spezzoni avranno una sezione superiore in modo da lasciare
almeno un lasco di 1/4" tra la parete interna dello spezzone e la superficie esterna del tubo (o
dell'isolamento in caso di tubazioni coibentate).

Se sul percorso si incontreranno strutture in c.a. queste non dovranno essere intaccate e
le condutture in questo caso dovranno essere deviate in modo da evitare le strutture stesse.

Tutte le tubazioni dovranno seguire percorsi ben diritti e geometrici, con curve ben eseguite,
curando il parallelismo anche in curva in modo che il complesso si presenti il piu possibile
armonico e privo di incroci.

Tutte le tubazioni dovranno essere verniciate fuori opera con due mani di minio od altra
vernice antiruggine ed isolate dalla malta circostante mediante fasciature in carta pesante. Esse
saranno collaudate in opera ad una pressione doppia della massima di esercizio.

Per l'impianto di condizionamento e di riscaldamento la velocita dell'acqua nelle condutture
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principali non dovra superare il valore di 2 m/sec., mentre nelle condutture in derivazione la
velocita deve essere compresa fra 0,28 e 0,90 m/sec.

Le tubazioni della rete di distribuzione dei fan coil, sviluppantisi orizzontalmente nei
controsoffitti, saranno realizzate con tubazioni in acciaio del tipo e nei diametri specificati nelle
relazioni di calcolo e negli elaborati grafici di progetto.

Per le tubazioni orizzontali e verticali si adotteranno staffe a mensola in profilati di acciaio e
collari di sostegni filettati alle estremita con dado e controdado.

Per le tubazioni orizzontali, i sostegni saranno posti a distanza decrescente al decrescere
del diametro delle tubazioni e comunque tale da evitare avvallamenti. In particolare, la distanza
massima dei supporti L per le tubazioni in acciaio e rame é da calcolarsi con la formula L =0.4
D7(1/2) ove D ¢ il diametro esterno del tubo in mm ed L & espressa in metri.

La Ditta dovra presentare in fase esecutiva un disegno di un particolare e, nei casi in cui si
verificano notevoli dilatazioni, dovra presentare il progetto esecutivo dei rulli-guida di scorrimento
od il loro posizionamento lungo la linea. Tutte le mensole ed i collari dovranno essere verniciati
previo trattamento con due mani di antiruggine.

Nel caso di strutture esposte all'atmosfera si dovra provvedere ad una ulteriore protezione
con vernice bituminosa.

Su tutte le tubazioni o sul rivestimento delle tubazioni vanno apposte indicazioni con
fascette colorate secondo Norme UNI 56.34-65P sul tipo di fluido trasportato e del senso di
scorrimento del fluido stesso.

L'indicazione dovra essere posta ogni 2 m nei cantinati e nei cunicoli e ad ogni metro nelle
centrali.

Accessori tubazioni

Giunti antivibranti

Dovranno essere calcolati a seconda del tipo di macchina che dovra essere ammortizzata.

La Ditta installatrice pertanto dovra produrre la necessaria documentazione giustificante il
dimensionamento.

Compensatorl in gomma

Saranno di tipo a forma sferica con armatura in nylon ad alta resistenza e dovranno avere
una notevole elasticita ed una elevata resistenza alle pressioni interne. Saranno provvisti di flange
in acciaio adatte per viti passanti. Il materiale usato per I'elastomero sara compatibile con il fluido
convogliato, neoprem, Hypalon, etc. La pressione nominale dovra essere PN 10.

VALVOLAME

Tutte le saracinesche, valvole, rubinetti e componenti vari dei circuiti devono essere adatti
alle pressioni e temperature di esercizio nonché alla natura del fluido convogliato.

Su tutte le apparecchiature di regolazione, e comunque dove necessario, devono essere
inseriti organi di intercettazione e by-pass.

Sulle reti di distribuzione, nei punti piu alti e dove occorre, dovranno essere previsti scarichi
d'aria, nei punti piu bassi scarichi d'acqua, situati in posizioni accessibili.
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Per gli scarichi d'aria si adottano valvole automatiche a galleggiante.

Per gli scarichi d'acqua si adottano rubinetti a maschio completi di chiavi di manovra, con
scarico convogliato alla rete di raccolta prevista.

Sui collettori si dovranno prevedere valvole o saracinesche in ghisa anche per i diametri
inferiori ai 2". | rubinetti a maschio saranno del tipo a premistoppa completamente in ottone con
testa ed arresto di fine corsa.

VERNICIATURE

Tutte le tubazioni e gli staffaggi dovranno essere protetti con pitturazione costituita da:

e pulitura e sgrassaggio del sottofondo con impiego di diluente nitro
e applicazione di una mano di primer
e pitturazione a pennello con doppia mano di pittura non diluita a base di clorocaucciu.

Tutti i macchinari e le saracinesche in ghisa dovranno essere forniti completati di
verniciatura.

Eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in perfetto stato, devono essere
effettuati dall' Appaltatore.

Isolamenti termici ed acustici

| rivestimenti isolanti avranno lo scopo di ridurre le dispersioni del calore e dovranno essere
di tipo adatto per creare attorno alle tubazioni un manto protettivo contro le corrosioni.

| rivestimenti isolanti dovranno essere continui senza interruzione in corrispondenza degli
appoggi, dei passaggi attraverso i muri, delle solette, etc.

Detti rivestimenti saranno tuttavia dotati di giunti allo scopo di evitare rotture. Tali giunti
saranno protetti ed eseguiti in modo che non ci siano infiltrazioni di umidita. Allo scopo si
adotteranno idonei mastici di riempimento plastico protetti con idonee fasciature.

Per tutte le tubazioni per le quali sara necessario l'isolamento termico, esso dovra essere
di tipo e spessore tale in modo che la quantita di calore trasmesso non sia superiore al 10% di
quello che sarebbe trasmesso a tubo nudo.

Per le tubazioni trasportanti acqua calda per riscaldamento, si dovranno adottare materiali
e spessore indicati all'art. 12 del D.P.R. 28/6/1977 n. 1652 e successive mod.; comunque non si
dovra scendere sotto lo spessore minimo di 30 mm.

| tipi di isolamento da adottare saranno i seguenti:
= tubazioni e collettori per fluidi caldi
= coppelle di lana minerale della Balzaretti e Modigliani o similare
= legatura con filo di ferro zincato
= finitura con lamierino di alluminio spessore 6/10 mm limitatamente alle tubazioni in vista.
= tubazioni fan-coil saranno protette con guaine flessibili di neoprene espanso a cellula chiusa,

di adeguato spessore.
isolamento Canali
Tutte le canalizzazioni percorse da aria trattata sia per le condizioni estive che per quelle

invernali, con nessuna esclusione, dovranno essere isolate termicamente.
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La coibentazione termoacustica dei canali dovra essere sempre applicata all'esterno ed
essere ininflammabile e dovra formare barriera al vapore. Sara formata da materassino di lana di
vetro plastofiimato e protetto esternamente da pellicola in alluminio.

Particolare cura dovra essere usata nella realizzazione dell'isolamento, in modo da
impedire formazioni di condensa anche in ambienti con temperatura di 35 °C e 60 % U.R.

Tutti i canali esterni dovranno essere comunque sigillati con materiale al silicone o similari
sulle giunture, per conferire una perfetta e duratura impermeabilita agli agenti atmosferici.

Vasi di espansione chiusi

Occorre verificare che la capacita dei vasi a bordo macchina sia sufficiente. In caso
negativo, occorrera l'installazione di vasi supplementari. In tal caso, i vasi di espansione saranno
del tipo chiuso con membrana a precarica d'azoto, collaudati dall'ISPESL. Ciascun vaso di
espansione sara corredato di sistema di riempimento completo di due valvole per
l'intercettazione, filtro, valvola di riempimento con riduttore di pressione, valvola di ritegno e due
manometri.

Strumentazione

Installata nei punti previsti sullo schema funzionale e con le caratteristiche di seguito
dettagliate.

Idrometri e manometri

Dovranno essere a quadrante circolare diametro 100 mm., in ottone cromato, sistema
Bourdon, con attacco filettato 3/811, completi di rubinetto in bronzo a tre vie con flangette di prova
e ricciolo di rame.

La scala del quadrante sara adeguata al carico dell'impianto dove lo strumento sara
installato ed il fondo scala sara conforme a quanto previsto dalla descrizione del D.M. 1/12/1975
ANCC R2 ediz 1980 ed eventuali circolari.

Termometri

Dovranno essere del tipo a mercurio con quadrante circolare da 0 100 mm. in ottone
cromato, completi di pozzetto in ottone con attacco a vite per l'inserimento nelle tubazioni o con
bulbo a capillare per L'inserimento nei canali o nei condizionatori.

Flussostati

Dovranno essere del tipo a paletta in acciaio inox a sezione variabile, isolamento tra lato
fluido e lato contatti elettrici realizzato mediante soffietto plurilamellare in acciaio inox.
Microinterruttore con contatti di scambio.

Caratteristiche strutturali rispondenti alle condizioni del fluido controllato.

OBBLIGHI E Responsabilita

Il progetto di tutti gli impianti meccanici facenti dell’'opera appaltata dovra essere verificato
e firmato oltre che dall’Appaltatore anche da un ingegnere iscritto nel relativo Albo professionale
da non meno di 5 anni, nominato dall’Appaltatore all’atto del verbale di consegna. La
responsabilita del progetto degli impianti & acquisita dall’'installatore salvo che questo presenti

delle eccezioni preliminari alla esecuzione dei lavori.
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La fornitura da parte dellAmministrazione di indicazioni e prescrizioni, nonché la richiesta
di modifiche o di varianti sia in sede di progetto che nel corso di esecuzione, non esonerera in
alcun modo I'Appaltatore delle responsabilita ad esso derivanti per legge.

La responsabilita del progetto degli impianti e della loro esecuzione & a carico
dell’Appaltatore.

Tale responsabilita non cessa per effetto delle revisioni e delle modifiche eventualmente
ordinate all’Appaltatore dal’Amministrazione stessa.

Si dara inizio alla esecuzione degli impianti meccanici soltanto dopo che saranno restituiti
e firmati per accettazione le relazioni di calcolo, i disegni esecutivi ed i calcoli relativi al
dimensionamento e proporzionamento di tutti gli impianti e dopo che gli stessi saranno stati
approvati dai collaudatori in corso d’opera.

L’Amministrazione potra, in sede di esecuzione delle opere, richiedere ogni miglioramento
che, a suo giudizio, sia in grado di migliorare I'efficienza degli impianti.

L’esame e verifica da parte dei collaudatori del progetto e degli impianti presentati
dall’Appaltatore non esonera in alcun modo quest’ultimo dalle responsabilita a lui derivanti per
legge e per contratto, restando inoltre contrattualmente stabilito che malgrado i controlli di ogni
genere, I'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto
concerne forma dimensioni e risultanze dei calcoli, che per la qualita dei materiali impiegati.
L’Appaltatore dovra rispondere degli inconvenienti che si dovessero verificare, di qualunque
natura, importanza e conseguenza essi dovessero risultare.

Contabilita e contabilizzazione dei lavori

Le opere di cui al presente progetto impiantistico sono state contabilizzate, per quanto
possibile, con riferimento al vigente Prezziario OO. PP. Regione Campania. Ove necessario, 0
comunque ove il progettista ha inteso esprimere prezzi piu correttamente rappresentativi delle
scelte progettuali effettuate, sono stati prodotto “nuovi prezzi” con relativa analisi. Nello specifico
per quanto relativo alla manodopera, trattandosi di lavorazioni che afferiscono al settore
impiantistico, sono stati utilizzati i prezzi della manodopera da Tabella dei prezzi ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provveditorato oo pp per la Campania, Aggiornamento Prot 0004659
del 14/02/2018.

Direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione operera come
segue:

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera
via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte
ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica).

b) al termine dei lavori eseguira una verifica finale dellopera e si fara rilasciare

dall’esecutore una dichiarazione di conformita dell’opera alle prescrizioni del progetto, del
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presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera, inoltre, in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le
istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Qualita e provenienza dei materiali

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e
corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. L'installatore dovra fornire le
descrizioni e/o schede tecniche e/o gli schemi funzionali in opera di tutti i materiali, componenti,
opere ed istallazioni effettuate.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché, messi in opera, perché, essa,
a suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta
riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve
sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte come definite nel DM
37/2008 e le prescrizioni della Direzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto ed al progetto in appalto. L'esecuzione dei
lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e con le esigenze
che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere nell'edificio affidate
ad altre ditte. La ditta assuntrice & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio.

Ordine dei lavori

La ditta assuntrice ha facolta di svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu
opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. La Direzione dei
lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei
lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennita di sorta.

Norme specifiche per il collaudo

Il collaudo degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale si deve effettuare
durante la prima stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori relativi alla loro
installazione.

In genere, per gli impianti di climatizzazione il collaudo sara effettuato durante un periodo
di un anno a decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali & previsto
che l'impianto debba funzionare.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni, delle
quali si deve tener conto nella progettazione dell'impianto:

a) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di
condizionamento invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli
giorni del collaudo a mezzo termometro posto ad opportuna distanza a nord dell'edificio e
schermato in modo da non ricevere riflessi dall'edificio stesso e dagli oggetti circostanti.
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Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura esterna al di fuori di quelle
indicate, il collaudo deve essere rinviato;

b) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento di
aria estivo si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli giorni del
collaudo a mezzo di termometro posto alla bocca di presa dell'aria esterna;

c) quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessia m
1,50 dal pavimento;

d) quale temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione,
s'intende la temperatura rilevata con termometro posto sulla caldaia o sul dispositivo di
trasformazione oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo le caldaie o i dispositivi di cui
sopra;

e) quale pressione nelle caldaie a vapore s'intende la pressione rilevata col manometro
posto sulle caldaie oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo le caldaie stesse;

f) le condizioni normali di regime dell'impianto di riscaldamento diretto s'intendono
raggiunte:

- quando la temperatura nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione,
risulti quella prescritta nelle condizioni tecniche dell'art. 9 e per caldaie di potenzialita superiore
alle 500.000 cal/h del diagramma di esercizio di cui all'art. 10 lettera G);

- quando la temperatura dei locali risulti quella posta a base del calcolo indicata allo stesso
art. 9 con le tolleranze di legge;

g) il collaudo dell'impianto di riscaldamento diretto si deve eseguire dopo un funzionamento,
nelle condizioni normali di regime, della durata di giorni 7 (sette) controllato dal Collaudatore in
contraddittorio con la ditta assuntrice.

Dopo il predetto periodo l'impianto a funzionamento intermittente deve, ogni giorno,
raggiungere le condizioni normali di regime nel periodo di preriscaldamento della durata di ore 3.
Si ammette per le temperature prescritte nei locali una tolleranza in pit o in meno di un grado
Celsius, eccezione fatta per i locali che siano soggetti alla irradiazione solare o ad altre eventuali
addizioni o sottrazioni di calore per i quali dovranno ammettersi tolleranze maggiori;

h) le condizioni normali di regime dell'impianto di condizionamento di aria invernale, si
intendono raggiunte quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di aria, risulti
quella posta a base del calcolo ed indicata al precedente art. 9, lett. A-b) con le tolleranze di legge
in pit od in meno in alcuni locali. In corrispondenza di diverse temperature ed umidita dell'aria
esterna, diverse da quelle prese a base del calcolo dell'impianto, i valori della temperatura
dell'aria alle bocchette, dell'aria ambiente e della sua umidita, dovranno variare in relazione alla
variazione di potenza risultante;

i) il collaudo dell'impianto di climatizzazione ovvero di condizionamento di aria invernale ed
estivo si deve eseguire dopo un funzionamento nelle condizioni normali di regime stabilite alla
precedente lett. h) della durata di giorni 3 controllato dal Collaudatore in contraddittorio con la
ditta assuntrice. Dopo il predetto periodo la parte di impianto a funzionamento intermittente dovra,
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ogni giorno, raggiungere le condizioni normali di regime;

) per verificare il rendimento delle caldaie si devono fare delle prove in varie condizioni di
funzionamento, controllando i risultati ottenuti con i dati a carico medio, massimo e spinto di
progetto;

m) le caldaie a vapore nonché, gli impianti ed apparecchi comunque soggetti per legge alla
sorveglianza dell'lSPESL debbono avere subito con buon esito le regolamentari verifiche e prove.

Garanzia dell'impianto

La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutto I'impianto, sia per la qualita dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per i 12 mesi successivi al collaudo.

Pertanto, fino al termine di tali periodi, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente
ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino nell'impianto per effetto della non
buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le
riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad
evidente imperizia 0 negligenza del personale che ne fa uso, oppure da cattiva qualita dei
combustibili impiegati.

Art. 4.2 — IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

L’elaborato EG_IMP 5.2 Impianto idrico-sanitario (n°54) descrive l'impianto idrico sanitario
dei locali di Piazza De Curtis. Gli interventi previsti nella fase di realizzazione dell'impianto idrico-
sanitario, possono riassumersi nelle seguenti categorie di lavoro:

— Approvvigionamento idrico;
— Impianto idrico-sanitario;

— Impianto di scarico.

4.2.1 Approvvigionamento idrico

Per la realizzazione dell’impianto idrico sono state previste due linee separate in modo da
rendere autonome le utenze e la gestione dei singoli locali. La rete idrica sara allacciata su via
Ferdinando Russo, al'acquedotto comunale, gestito dal Comune di Pozzuoli.

4.2.2 Impianto idrico-sanitario

L’impianto idrico-sanitario sara realizzato in conformita con le norme UNI, tenendo conto
della specifica destinazione d'uso dell’edificio e dello sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di
garantire il regolare e sicuro funzionamento. L’acqua addotta dal collettore comunale, tramite due
linee interrate, separate, giunge nei vani sottoscala dove sono posizionati i contatori.

Linea principale

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in
opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. PFA 16 Diametro esterno 25 mm
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spessore 2,3 mm

Adduzioni

Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in
opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100.. PFA 16 Diametro esterno 20 mm,
spessore 2,0 mm

Allacciamenti

Gli allacciamenti ai punti (WC, Boiler e Lavabo) saranno previsti del tipo a linea continua
con una tubazione principale in Multistrato DE 25 mm sp. 2.3 mm e con derivazione ai punti con
tubazioni in multistrato DE 20 mm sp. 2,0 mm con opportune valvole di intercettazione per tali
derivazioni, in maniera da, in caso di manutenzione o malfunzionamento, ottenere la selettivita
dei bagni stessi.

Sanitari

Sono stati previsti per i 4 bagni completi per persone disabili composti da WC bidet 49 cm,
sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 | a comando pneumatico a
leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggia gomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70
cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio.

Acqua calda sanitaria

Saranno forniti 4 Scaldacqua elettrici da 10 | a servizio di ognuno dei bagni previsti.

4.2.3 Impianto di scarico

Per quanto concerne il sistema fognario, si prevede il ripristino della fognatura esistente,
con la sostituzione delle parti ammalorate con tubazioni del tipo in PVC da DN 200, sulla linea
principale. Gli impianti di scarico saranno ripristinati in conformita con quanto indicato nelle
rispettive norme UNI, tenendo conto dello sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine di garantire
il regolare funzionamento.

Le tubazioni di scarico del lavabo sara del tipo in PVC rigido tipo ad innesto DN 40 e
confluiscono in pozzetti d’ispezione che si raccordano alla tubazione di scarico del wc del tipo in
PVC DN 110. Inoltre le angolature e la pendenza pari al 3% sono tali da non ostacolare in alcun
modo il normale deflusso dei reflui verso il collettore fognario.

4.2.4 Prescrizioni tecniche generali

In conformita alla normativa vigente, I'impianto idrico ed i suoi elementi risponderanno alle
regole di buona tecnica ed alla Norme UNI 7129/08 - UNI 1412/09 — UNI 9182/10.

Apparecchi Sanitari

Gli apparecchi sanitari, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente,
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soddisferanno i seguenti requisiti:

— robustezza meccanica;

— durabilita meccanica;

— assenza di difetti visibili ed estetici;

— resistenza all’abrasione;

— pulibilita di tutte le parti;

— resistenza alla corrosione;

— funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra s’intende
comprovata se essi rispondono alle norme UNI 8949/1 per i vasi e 8951/1 peri lavabo.

Rubinetti

| rubinetti sanitari considerati nel presente punto saranno quelli appartenenti alle seguenti
categorie:

— rubinetti singoli, cioé con sola condotta d’alimentazione;
— gruppo miscelatore avente due condotte di alimentazione e comandi separati per

regolare e miscelare la portata d’acqua.

| rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva,
risponderanno alle seguenti caratteristiche:

— inalterabilita dei materiali costituenti € non cessione di sostanza all’acqua.

— tenuta dell'acqua e alle pressioni d’esercizio;

— conformazione della bocca di regolazione in modo da erogare acqua con filetto a getto
regolatore e comunque, senza spruzzi che vadano all’esterno.

— proporzionalita fra apertura e portata erogata;

— silenziosita ed assenza di vibrazioni tutte le condizioni di funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta per i rubinetti singoli
€ gruppi miscelatori, quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la
rispondenza con certificati di prova o con apposizione del marchio UNI.

Scarichi di apparecchi sanitari

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati
e classificati come riportato nelle norme UNI 4542, sull’argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche
d’inalterabilita alle azioni chimiche ed all’azione del calore.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta, quando essi
rispondono alle norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza e comprovata da
un’attestazione di conformita.
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Tubi di raccordo rigidi e flessibili.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi
risponderanno alle caratteristiche seguenti:

inalterabilita alle azioni chimiche ed all’azione del calore;

non accessibilita di sostanze all’acqua potabile;

indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno;

— superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

— pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate sara soddisfatta con I'utilizzo delle stesse

alla norma UNI 9035 e la rispondenza &€ comprovata da dichiarazione di conformita.

Tubazioni e raccord

Le tubazioni utilizzate per realizzare I'impianto d’adduzione dell’acqua risponderanno alle

prescrizioni seguenti:

— nei tubi metallici d’acciaio, ove utilizzati, le filettature per giunti a vite devono essere del
tipo normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse, quando
si deve garantire la tenuta;

— i tubi d’acciaio, eventualmente utilizzati, risponderanno alle norme UNI 6363, UNI 6363
FA 199-86 ed UNI 8863 FA 1-89;

— | tubi d’acciaio zincato non saranno mai utilizzati per il collegamento d’apparecchi
sanitari;

— itubiin Multistrato saranno del tipo corazzato, idoneo per il trasporto dell’acqua potatile,
con tubazione interna in Polietilene PN 100 e risponderanno alle Norme UNI EN ISO
21003 - EN 1264-4

Valvole

Le valvole di intercettazione e sicurezza risponderanno alla norma UNI 9157.

La rispondenza alle norme suddette sara comprovata da dichiarazione di conformita
completata con dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche specifiche dal progetto.

Art. 4.3 — IMPIANTO ELETTRICO

4.3.1 Disposizioni Generali per gli impianti elettrici.

1. Direzione dei lavori: Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre
al coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare
particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della
sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.

83



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a
quanto stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come
precisato nella " Appendice G " della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso &
stato eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la
successiva gestione e manutenzione.

2. Norme e leggi: Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in
relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto. Nelle
tabelle sono indicati i riferimenti principali.

3. Qualita dei materiali elettrici: Dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a
regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la
conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da
parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita
Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Principali disposizioni legislative

Tipo n° Data Descrizione

Legge 186 01/03/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici
ed elettronici

Legge 791 18/10/77 | Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita
europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limite di tensione

D.P.R. 151 01/08/11 Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Legge 109 28/03/91 Nuove disposizioni in materiale di allacciamenti e collaudi
degli impianti telefonici interni

D.P.R. 503 24/07/96 Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

D.P.R. 462 22/10/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

D.M. 37 22/01/08 Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
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materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici

D.Lgs 81 09/04/08 | Testo Unico in materiale di Salute e Sicurezza delle
Lavoratrici e dei Lavoratori

D.Lgs 106 05/09/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutte le prescrizioni e raccomandazioni relative agli impianti di cui trattasi, emanate
dai VV.F., ISPESL, ASL, Societa erogatrici dei servizi elettrico e telefonico

Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico,
assicurativo e previdenziale della mano d’opera.

Principali norme CEI

L’elenco di seguito riportato & da intendersi come indicativo e non esaustivo delle
principali Normative (Varianti ed EC comprese) CEl di riferimento. E’ sottointeso che le
Norme indicate sono quelle in Vigore alla data del progetto.

Norma Descrizione

CEl 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEl 11-27 Lavori su impianti elettrici

CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici

CEI EN 50110-2 Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)

CEI EN 61439- da 1 a | Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
5 tensione (quadri BT)

Parte 1: Regole generali
Parte 2: Quadri di potenza

Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da
persone comuni (DBO)

Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI-UNEL Cauvi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
35024/1;Ec tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria

CEI-UNEL 35026 Cauvi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata

CEIl 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
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CEI EN 61386-1

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1:
Prescrizioni generali

CEI EN 61386-21

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 21:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori

CEI EN 61386-
21/A11

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 21:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori

CEI EN 61386-22

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori

CEI EN 61386-
22/A11

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 22:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori

CEI EN 61386-23

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori

CEI EN 61386-
23/A11

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 23:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori

EI EN 61386-24

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 24: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati

Parte 24: Prescrizioni particolari - Sistemi di tubi interrati

EI EN 61386-25

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 25: Prescrizioni particolari per i dispositivi di fissaggio

CEI EN 50085-da 1 a
4

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
e Parte 1: Prescrizioni generali

e Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a
parete e a soffitto

e Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di canali e di
condotti per montaggio sottopavimento, a filo pavimento o
soprapavimento

e Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di canali con
feritoie laterali per installazione all'interno di quadri elettrici

e Parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette

CEl64-8dat1a7

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

e Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali

e Parte 2: Definizioni

e Parte 3: Caratteristiche generali

e Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza

e Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
e Parte 6: Verifiche

e Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari

CEI 79-2

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature
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CEIl EN 62305-1 Protezione contro i fulmini
e Parte 1: Principi generali
e Parte 2: Valutazione del rischio

e Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le
persone

o Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici

CEI 0-14 DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01

relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi

CEl 20-65 Cawvi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Metodi di verifica
termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori
di sezione differente

CEl 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
CEl 20-67;:V1 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
CEl 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

4.3.2 Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti degli impianti
elettrici in generale

1. Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti: Nel caso piu generale gli
impianti elettrici utilizzatori prevedono punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;
circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi,
quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti
luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

2. Criteri di progetto: Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile
I'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico convezionale dei
componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno
riportate su adeguati schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti
sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente. In generale la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore
al 4% del valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo
delle varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre
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assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili,
mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente
indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare
interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento
massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare |l
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare
degli interruttori automatici differenziali.

3. Criteri di scelta dei componenti: | componenti devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto
delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti
alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEIl 23-5 e 23-16, gli involucri
di protezione rispondenti alla norma CEIl 70-1).

4.3.3 Isolamento dei cavi

L’isolamento dei cavi dovra tener conto che:

- i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione
nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V (simbolo di
designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere
adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V (simbolo di designazione 05). Questi
ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni
nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

- colori distintivi dei cavi i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono
essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-
UNEL 00722 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere
contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore
gialloverde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, essi devono essere contraddistinti in
modo univoco per tutto I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

4.3.4 Sezioni minime e cadute di tensione ammesse nel collegamento dei cavi

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della
tensione nominale), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono
essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori,
dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024.

La sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei
corrispondenti conduttori di fase nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei
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conduttori e, nei circuiti polifase, quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore o
uguale a 16 mm?2. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm?, la
sezione dei conduttori di neutro pud essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di
fase, col minimo tuttavia di 16 mm? (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le
condizioni dell'art. 524.3 delle norme CEI 64-8.

Le sezioni minime dei conduttori di protezione possono essere desunte dalla Tabelle
di cui alle norme CEIl 64-8/5 art. 543.1.2, con le prescrizioni riportate negli articoli
successivi delle stesse norme CEI 64-8/5 relative ai conduttori di protezione.

Il collegamento elettrico tra le varie parti dell'impianto sara realizzato utilizzando le
tipologie di cavi adatti a limitare le perdite di energia per distribuzione. In altri termini la
sezione dei cavi elettrici viene calcolata in modo da limitare la cadute di tensione ad un
valore inferiore al 2% per quanto riguarda il "lato DC" e inferiore al 4% per quanto riguarda
il "lato AC".

Le condutture elettriche dovranno essere realizzate in cavidotti costituiti da tubi rigidi
per esterno, di diametro adatto con collari di fissaggio e cassette rompi tratta, ovvero
cavidotti interrati.

Il cablaggio dei vari elementi dell'impianto fotovoltaico lato DC dovra avvenire con
cavi solaridi provata qualita, ed opportunamente scelti e dimensionati in base all’utilizzo
specifico.

In particolare:

- il diametro dei cavi dovra essere dimensionato calcolando una massima perdita di
tensione del 2% e la capacita di assorbire eventuali correnti di ritorno del modulo
fotovoltaico;

- | cavi dovranno avere ottima resistenza all’acqua, elevata resistenza all’abrasione,
resistenza alla fiamma (in accordo alla IEC60332.1), resistenza all’ozono (in osservanza
delle vigenti ed applicabili disposizioni di legge nazionali e/o europee);

- | cavi dovranno avere un’elevata resistenza ai raggi UV e andranno collocati
totalmente alllombra dei moduli o coperti da luce diretta, incluse tutte le morsettiere di
giunzione.

4.3.5 Canalizzazioni

A meno che non si tratti di installazioni volanti, i conduttori devono essere sempre
protetti e salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni,
canalette porta cavi, ecc.

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono
essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale
termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei
tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei
cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da
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permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore
a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale
(con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve
devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non
pregiudichino la sfilabilita dei cavi. Ad ogni brusca deviazione, ad ogni derivazione da
linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta
con cassette di derivazione. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle
cassette di derivazione, impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette
devono essere costruite in modo che, nelle condizioni di installazione, non sia possibile
introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del calore in esse
prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere
apribile solo con attrezzo.

| tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di
misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni
montante. Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette
separate.

Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse
cassette, purché essi siano isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano
internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, posti tra i
morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

4.3.6 Posa di cavi elettrici in tubi interrati

Per l'interramento dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovra procedere nel modo
seguente:

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa e privo di qualsiasi
sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra costituire un letto di sabbia di fiume,
vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovra
distendere il cavidotto corrugato pesante a doppia parete liscia internamente del tipo
pesante con resistenza allo schiacciamento 750N;

- si dovra, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato;

La profondita di posa dovra essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17 art.
2.3.11.

4.3.7 Posa di cavi elettrici in cunicoli praticabili

Si dovra assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e
mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm,
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onde assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo riguardo la Ditta dovra
tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate
e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sara altresi di competenza della Ditta
soddisfare a tutto il fabbisogno di cavidotti, canalette, passaggi, brecce, cunicoli,
mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo. Per il dimensionamento e mezzi di
fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovra essere tenuto conto del
peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovra essere
stabilito, di massima, intorno a 70 cm. In particolare, le parti in acciaio debbono essere
zincate a caldo se interne. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti
di fascetta distintiva in materiale inossidabile.

4.3.8 Posa di cavi elettrici in tubazioni a parete, o in cunicoli non praticabili

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli,
intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in
cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti. Per la posa interrata delle tubazioni non
idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni precedenti circa
l'interramento dei cavi elettrici, le modalita di scavo, la preparazione del fondo di posa, il
reinterro, ecc. Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da
collari o flange, onde evitare discontinuita nella loro superficie interna. Il diametro interno
della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo
o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno
avere adeguati pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle tubazioni interrate ed
apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura
ed alla grandezza dei cavi da infilare, come da elaborato grafico.

Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento
resta stabilito di massima:

- ogni 30 m circa, se in rettilineo;

- ogni 15 m circa, se € interposta una curva.

| cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

4.3.9 Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma
che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero
trovarsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso complesso deve avere un proprio
impianto di terra.
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A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche
accessibili e altre tubazioni entranti, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di
notevole estensione, esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

4.3.10 Protezione mediante doppio isolamento

Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro
i contatti diretti pu0 essere realizzata adottando macchine o apparecchi con isolamento
doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni: apparecchi di classe Il. In uno stesso
impianto, la protezione con apparecchi di classe |l pud coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia & vietato collegare intenzionalmente a terra le parti
metalliche degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di classe Il.

4.3.11 Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le
sovracorrenti (come da elaborato grafico) causate da sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle
prescrizioni delle norme CEI 64-8 art. 433. In particolare, i conduttori devono essere scelti
in modo che la loro portata (lz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego
(Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in
regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro
protezione, devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego
del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (I1z) ed una corrente di funzionamento (If)
minore o uguale a 1,45 volte la portata (1z).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: Ib <In< |z, If < 1,45 |z.
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate &€ automaticamente soddisfatta nel
caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898 e CEI EN
60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di
corto circuito che possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel
conduttore protetto, non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:

Ig <l Ks2 conforme alle norme CEI 64-8, art. 434.

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto
circuito presunta nel punto di installazione.

4.3.12 Messa a terra

Tutte le apparecchiature elettriche posate o semplicemente collegate, dovranno
essere derivate dal punto piu vicino della rete di terra esistente a mezzo di corda o piatto
di rame. Tutte le masse metalliche devono essere messe accuratamente a terra.
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4.3.13 Documentazione impianti realizzati

A corredo degli impianti eseguiti dovra essere prodotta dall'installatore la relativa
documentazione, come richiesto dalle Norme CEI e dal DM 37/08, costituita da:
- planimetrie con posizione quadri con suddivisione e percorso dei circuiti, se differenti
da quelle previste da progetto;
- schemi dei quadri elettrici con caratteristiche dei materiali montati;
- dichiarazione dei materiali usati e loro rispondenza ai Marchi di Qualita
- certificazione dei quadri elettrici come previsti nelle Norme CEl;

elenco delle verifiche, misure e risultati ottenuti.

La ditta appaltatrice dovra alla conclusione dei lavori rilasciare "Dichiarazione di

conformita degli impianti" su appositi modelli predisposti, come da DM 37 art. 7, ed inviarla
per quanto di competenza agli uffici preposti.

La dichiarazione di conformita sara corredata da tutti gli allegati obbligatori e facoltativi.

L'esito delle verifiche e delle misure conclusive dovra essere incluso nella dichiarazione
come allegato. Alla dichiarazione di conformita dovranno essere allegate le certificazioni relative

alla costruzione, prova e verifica dei quadri elettrici secondo EN 61439.

4.3.14 Misure e verifiche iniziali

L'impresa dovra effettuare tutte le misure previste dalla Norma CEI 64-8/6, i cui risultati
andranno annotati su apposito verbale di verifica timbrato e firmato dal tecnico esecutore con
data di esecuzione delle stesse. Detto documento dovra essere allegato alla “Dichiarazione di
Conformita”.

Eventuali anomalie o difetti saranno normalizzate a carico dell' Appaltatore.

Nel caso che qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova
precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato dovranno essere ripetute

dopo I'eliminazione del difetto stesso.

4.3.15Esame a vista

Si compone di:

- Rispondenza dell'impianto agli schemi ed elaborati tecnici;

- Controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

- Controllo dell'idoneita dei componenti e delle modalita d'installazione allo specifico
impiego;

Controllo delle caratteristiche d'installazione delle condutture:
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- tracciati delle condutture;

- sfilabilita dei cavi;

- calibratura interna dei tubi;
- grado di isolamento dei cavi;

- separazione delle condutture appartenenti a sistemi diversi o a circuiti di sicurezza;

sezioni minime dei conduttori;

corretto uso dei colori di identificazione.

Verifica dei dispositivi di sezionamento e comando.

Tali operazioni verranno eseguite in contraddittorio tra la direzione lavori e I'Appaltatrice.

4.3.16 Misure e prove

Consistono in:

- Misura della caduta di tensione per le utenze piu gravose;

- Misura della resistenza di isolamento;

- Prova della continuita dei circuiti di protezione ed equipotenziali;

- Misura della resistenza di terra o della resistenza dell'anello di guasto;
- Prova dell'efficienza dei dispositivi differenziali;

- Prove di intervento dei dispositivi di sicurezza;

- Prova di funzionamento;

- Misura dell'illuminamento medio.

Tali operazioni verranno eseguite in contraddittorio tra la direzione lavori e I'’Appaltatrice.

4.3.17 Calcoli di controllo

Consistono in:

- Controllo del coordinamento fra Ib, In, Iz;

- Coordinamento fra correnti di corto circuito, dispositivi di protezione e condutture;

- Controllo del grado di selettivita dei dispositivi di protezione;

- Determinazione delle correnti di impiego dei circuiti principali.

| risultati delle verifiche dovranno essere formalizzati a cura dell'esecutore degli impianti, in
relazione scritta, corredata dai protocolli degli esami a vista, delle prove e delle misure effettuate.

Dovranno altresi essere forniti schemi e disegni planimetrie e tutte le idonee indicazioni
inerenti la natura e la formazione dei circuiti, le caratteristiche e la posizione delle

apparecchiature.
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Art. 4.4 - SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica I'impresa dovra attenersi alle disposizioni che
verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme vigenti contenute nel Codice della strada
e nel regolamento di attuazione nonché il Capitolato speciale dei segnali predisposto
dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero delle Infrastrutture e
Trasposti.
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CAPITOLO 5 - LAVORI VARI

Art. 5.1 - LAVORI COMPENSATI A CORPO

Per i lavori compensati a corpo si prescrive la corretta esecuzione delle necessarie
lavorazioni cosi come riportato nel Riepilogo strutturale Categorie della tavola ECA 1.0 —
Computo metrico estimativo occorrenti a dare il tutto finito a perfetta regola d’arte. Per quanto
concerne l'installazione degli impianti gli stessi dovranno essere realizzati secondo le norme di
buona tecnica costruttiva e essere corredati dalle relative e necessarie certificazioni e del rilievo
del progetto eseguito “as built” munito delle schede dei componenti impiegati.

Art. 5.2 — LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, troveranno esecuzione in base ai disegni esecutivi dell'opera
secondo le buone regole d'arte e secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta
dalla Direzione Lavori.

Art. 5.3 — LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover
introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 161
del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti), le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi del Dpr
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti).

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva
negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in
perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.
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CAPITOLO 6 — ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 6.1 — ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori
(e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di
cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43
del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
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CAPITOLO 7 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI
VALUTARE | LAVORI

Art. 7.1 — OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI
DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene,
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza
ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i
"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nelllambiente esterno”, alla legge
447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22
gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e

alle altre norme vigenti in materia.

Art. 7.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto,
il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in
caso di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la
preveda;

f) gli elaborati del progetto esecutivo approvato
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Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo
il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:
- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- i1d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

- le leggqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione
(ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispettera,
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco
prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

L’'impresa aggiudicataria della gara verra invitata a presentarsi, entro 15 (quindici) giorni dalla
di aggiudicazione, per la stipula del contratto.
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Art. 7.3 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione del’impresa per le
categorie e classifiche indicate al paragrafo "Forma e Ammontare dell'Appalto".

Art. 7.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto
ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate
dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 7.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore per le motivazioni
e con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per |'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
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- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’'articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto
riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma
1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza
sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008
e s.m.i;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i..

Il direttore dei lavori o il responsabile dellesecuzione del contratto, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.
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Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto,
se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore
dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione
della decisione assunta sara inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee
guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale
di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 7.6 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado
di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della
cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti
diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, & facolta della stazione appaltante non
richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, l'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente
risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto
secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

104



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 7.7 - GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi2e 3 e
103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto della
garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia del’adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all’'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La
stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
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rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti allesecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta dellamministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli affidamenti diretti
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo

di aggiudicazione.

106



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
WP6: A6.1_D6.1.2/A6.2_D6.2.2/A6.3_D6.3.2

Comune di Pozzuoli (NA) - Progetto MAC_Monterusciello Agro City
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 7.8 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze.

Art. 7.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo
del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89,
comma 11 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non pud essere,

senza ragioni obiettive, suddiviso.
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Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11,
del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre
2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sara obbligatoria I'indicazione di una terna di subappaltatori,
qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivitd maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di
macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i)
guardiania dei cantieri.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori
andra indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando
di gara.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato
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nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura
del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.
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L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con |l
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n.
81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Art. 7.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformita a quanto previsto dai documenti di gara.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali
fini, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’'esito
delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e 'impresa affidataria sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato awvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza &€ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di
tale accertamento, il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la
sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione
delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di
ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la
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tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza,
e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9
aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo
articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150 naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di
selezione dellOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale
vincolante per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione
percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia
stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procedera subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 7.11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA'
DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n.
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare
le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
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Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione
appaltante comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora
€sso non abbia conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova
proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla
Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per l'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori,
non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza
contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione
dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con
conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
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verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e
per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti, per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da avviso alllANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le
forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha I'obbligo di
redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante
I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri
di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non

conformita.

Art. 7.12 - ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento, il
Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere,
che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di
lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi
dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un
turno di lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché
essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di

collaudo e delle eventuali manutenzioni.
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Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori
saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di
qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione
degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano
stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno
tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2,
codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere,
fermo restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio
degli ispettori di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché
dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori
eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti allimpresa
affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in
materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dellinosservanza, da parte dellimpresa affidataria, delle
disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
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Art. 7.13 - PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate
al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una
penale giornaliera di Euro 200 (diconsi Euro DUECENTO).

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 7.14 - SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore é tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n.
81/2008 e s.m.i.

L’'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 7 giorni
dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del
d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei
lavori per i quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio

dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo
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dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza
di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, lI'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti
verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
all'allegato XVII del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito
di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva I'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;

c¢) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
€ una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
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All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:
- che il committente & il Comune di Eboli;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.Igs.
9 aprile 2008, n. 81) & il RUP e il D.L. ognuno per propria competenza

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.Igs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione & I'lng. Giuseppe Barrella;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig.

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti
a ribasso d'asta, assommano all'importo riportato nel quadro economico del progetto
esecutivo;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto

ai sensi dell'art. 92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del

contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provwede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in

materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
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dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste
0 ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gl
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo
le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione

del contratto.

Art. 7.15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di
tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dallordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono
avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante,
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Art. 7.16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto
verra calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
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legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso
all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga almeno € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a
tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di
conseguenza, 'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarita
contributiva dellimpresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per
'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del
certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in
tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 'importo corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 7.17 - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate
le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita’ durante
lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua
relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente
I'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili
e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine

il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le
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prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del
procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere

in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 7.18 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a
soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi
di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino
ad un anno. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio € assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016
e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai
e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di
collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti
impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla
quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di
collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia

completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
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da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ovvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga
necessario conferire 'incarico di collaudo dell’'opera, si dara luogo ad un certificato di regolare
esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R.
n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente
ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia
gravemente iniquo per I'impresa affidataria. Il certificato sara quindi confermato dal responsabile
del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale
essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.Igs. n.
50/2016, dalla data di consegna dei lavori, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a
terzi che I'esecutore dei lavori &€ obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8
del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare
la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente
eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potra essere sostituito con
I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 7.19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche
gli oneri di seguito elencati:
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la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore
tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

¢ la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le
prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la
pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la
sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprietd della Stazione Appaltante e delle piantagioni
consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di
opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di
guardia giurata;
la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed
assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa
manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi
impianti di scarico funzionanti;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza
del cantiere;
il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
e lafornitura di acqua potabile per il cantiere;
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli
operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno
intervenire in corso di appalto;
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
¢ |'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria

di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

e |e spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
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e l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

o il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli
allacciamenti e gli scarichi;
¢ la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte;
o il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante;
o l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

¢ il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié
d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto
della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore;

o la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e |'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

o il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, perd, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potrebbero derivarne dall'uso;
o la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016
es.m.i.;
¢ |a trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti
di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
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inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti

similari;
o la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.
o L’affidamento del presente appalto include, inoltre, I'espletamento di un test di
risposta Termica su una sonda del sistema di geoscambio.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori

e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto"” del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 7.20 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati
la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della
Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
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Art. 7.21 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in CANTIERE in spazio
appositamente predisposto, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gia fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 7.22 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.Igs. 50/2016
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si
applichera I'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto
alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra
dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei
Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed
il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 7.23 - BREVETTI DI INVENZIONE

| requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico
processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del
contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati
dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione
0 provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi 0 a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara
accompagnato dall'espressione «o equivalente».
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Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione
dei Lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto
a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 7.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'i'mporto economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il
procedimento dellaccordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26 del d.Igs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dellorgano di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una
proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale
istituita presso I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta

giorni, a pena di decadenza.
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Arbitrato

Se non si procede all’accordo bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al procedimento arbitrale ai sensi
dell'articolo 209 del Codice dei contratti. L’arbitrato &€ nullo in assenza della preventiva
autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione,
nel bando o nell'avviso con cui € indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L’appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
designera l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale
sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in
possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016,
determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo
i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 7.25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZ] -
NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta
a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli
risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi

in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
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intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di
quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o0 materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni
e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e 'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del Rup.

Se I'impresa affidataria non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva

riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 7.26 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla
direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove

regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute
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nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da
costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore,
ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare 'obbligo di
impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore & tenuto a
comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in
merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le

direttive comunitarie.

Art. 7.27 — ULTERIORI DISPOSIZIONI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA

L’'impresa nel formulare I'offerta procede alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare
per quanto riguarda: a) le condizioni dei luoghi dell'intervento, b) degli immobili e delle opere
esistenti su cui intervenire, c) le cave di prestito e le discariche; per queste ultime I'impresa &
libera di effettuare la scelta piu opportuna, ferma restando I'approvazione da parte della Direzione
dei lavori.

Fine capitolato
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SCHEMA DI CONTRATTO 6.0




COMUNE DI POZZUOLI

Citta Metropolitana di Napoli

Repertorio n.

OGGETTO: Contratto d’appalto Lavori "WP6: A6.1 D6.1.2 /

A6.2 D6.2.2 / A6.3_D6.3.2 I luoghi del Progetto Agro

Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i

Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa"

Codice CUP -- Codice CIG
Impresa:
Importo: € oltre IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L"anno il giorno del mese

di p nella residenza comunale, presso

1’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa

, Segretario Generale del Comune di Pozzuoli,

autorizzata a rogare, nell’interesse del Comune, gli

atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi

dell’art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.8.2000, n.

267, sono comparsi i signori:

a)- geom. Nicola Pisano, nato a () il

/7 c.f. , nella qualita di

Responsabile Unico del Procedimento, il quale agisce, ai

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000, in nome e per conto del Comune di Pozzuoli,codice




fiscale e partita IVA ’ di seguito

denominato «stazione appaltante»;

b)- sig. , nella sua qualita di

Rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell’impresa

, con sede legale in

alla via ,

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di

Commercio di al n. REA n. ,

di seguito nel presente atto nominato semplicemente

«Appaltatore» o «Impresa Appaltatrice»;

comparenti della cui identita personale e capacita

giuridica 1o Segretario comunale sono personalmente

certo.
Premesso:
- che con delibera di Giunta Comunale n. del

e stato approvato il progetto esecutivo

"WP6: A6.1 D6.1.2 / A6.2_ D6.2.2 / A6.3_ D6.3.2 I luoghi

del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro

Agro Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di

Impresa", dell’importo complessivo a base d’asta di €

412.137,38, di cui € 397.781,20 per lavori a corpo al

netto del costo della sicurezza e € 14.356,18 per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la spesa di € 475.800,00, compensiva di €

412.137,38 per lavori e di somme a disposizione della




stazione appaltante pari a € 63.662,62, e finanziata con

i fondi FESR UIA Urban Innovative Action progetto

MAC Monterusciello Agro City;

- che con determinazione a contrarre del responsabile

dell’ Area Comunitarie n. del

e stato avviato, ai sensi dell’articolo 192

del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per

1’affidamento dei lavori "WP6: A6.1 D6.1.2 / RA6.2_

D6.2.2 / A6.3_ D6.3.2 I luoghi del Progetto Agro Urbano

in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i

Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa", Codice

CUP - Codice CIG , mediante

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.

n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta

economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’articolo

95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per 1’importo

complessivo di € 412.137,38, di cui € 397.781,20 per

lavori a corpo al netto del costo della sicurezza e €

14.356,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, dando mandato alla Centrale Unica di

Committenza di dar corso alla procedura di gara

per 1’appalto dell’opera;

- che con determinazione del responsabile della Centrale

Unica di Committenza n. del (R.G.




n. del ), sono stati approvati il bando,

il disciplinare di gara e la relativa modulistica;

- che 11 Dbando di gara & stato pubblicato in data

nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n.

50/2016;

- che entro il termine di presentazione delle offerte,

previsto per le ore del , sono pervenuti
n. ) plichi, come comunicato, con nota prot.

del , dall'Ufficio protocollo del
Comune di , sede della Centrale Unica di
Committenza;

- che con determinazione del responsabile della Centrale

Unica di Committenza n. del

(R.G. n. del ) €& stata nominata la

Commissione Giudicatrice per la gara in parola;

- che la gara per l'appalto dei lavori in oggetto si é

svolta regolarmente in data ’

giusti verbali di riunione del seggio di gara in pari

date, dal quale risulta prima classificata la ditta

, che ha offerto

di eseguire i lavori con un ribasso percentuale

o\°

sull'importo a base di gara del

’

- che con determinazione del responsabile della Centrale

Unica di Committenza n. del

(R.G. n. del ) sono state approvate le




risultanze di gara e contestualmente e stata dichiarata

1"aggiudicazione definitiva della procedura aperta per

l'affidamento dei Lavori "WP6: A6.1 D6.1.2 / A6.2_

D6.2.2 / A6.3_D6.3.2 I luoghi del Progetto Agro Urbano

in Piazza De Curtis: il Centro Agro Urbano, i

Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa" Codice CUP

- Codice CIG , a favore
dell’operatore , con sede in
alla via , partita IVA

, risultata prima classificata con il

punteggio finale di e che ha offerto di
eseguire i lavori con il ribasso percentuale
sull’importo a base di gara del %, quindi per
l'importo di € per lavori, oltre €

per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, per 1’importo complessivo di € ,

oltre IVA;

- che gli esiti di gara sono stati pubblicati in data

prot. sul sito della CUC '

sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito

del Comune di Pozzuoli, all’albo pretorio on line del

Comune di Pozzuoli;

- che, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016, con note

prot. nn. del , l’aggiudicazione




definitiva e stata comunicata alla ditta aggiudicataria

e a tutte le ditte concorrenti.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1- Oggetto dell’appalto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata

concede all’appaltatore che, come sopra rappresentato,

accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per 1l’esecuzione

dei Lavori "WP6: A6.l1 D6.1.2 / A6.2_ D6.2.2 / A6.3_

D6.3.2 I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De

Curtis: il Centro Agro Urbano, i Laboratori, il Centro

Incubatore di Impresa" Codice CUP - Codice

CIG ;

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o) da questo richiamati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n.

50/2016.

Articolo 2- Ammontare del contratto-

1. L’importo contrattuale ammonta a € , di
cui € per lavori, al netto del ribasso
percentuale del %, oltre € per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso 1in quanto

riservati alle spese per la sicurezza sul cantiere.




2. L'importo contrattuale e al netto dell’I.V.A. ed &

fatta salva la liquidazione finale.

3. L’importo contrattuale sopra indicato e comprensivo

del compenso per le varianti migliorative offerte

dall’appaltatore in sede di gara, che qui si intendono

integralmente riportate.

AN

4. Il presente contratto e stipulato interamente a

corpo” ai sensi dell’art. 1.2 del Capitolato Speciale

d’ Appalto.

Articolo 3- Condizioni generali dell’ appalto-

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,

integrante il progetto, che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del contratto 1’elenco dei

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si

applica il ribasso contrattuale e gli elaborati relativi

alle varianti migliorative offerte dalla ditta in sede

di gara, sottoscritti per accettazione dall’appaltatore,

1l'offerta tecnica ed economica, presentata dalla ditta

appaltatrice in sede di gara.

Articolo 4- Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore




1. L' Appaltatore elegge domicilio ©presso la Casa

Comunale, nel Comune di Pozzuoli in via , ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini ed altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 5 -Termini per inizio e ultimazione dei lavori

1. La consegna dei lavori all'Appaltatore verra

effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del

contratto, secondo le modalita previste dall’art. 7.10

del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. I lavori in appalto devono essere ultimati entro il

termine di giorni 150 (centocinquanta) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori, come indicato all’art. 7.10 del

Capitolato Speciale d’'Appalto.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. In conformita all’art. 7.13 del Capitolato Speciale

d’appalto, in caso di mancato rispetto del termine

stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara applicata

una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento/00).

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

direttore dei lavori nei casi contemplati dall'art. 107

del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o) di altre




circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di wvarianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma

1, lettere b) e c¢) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

3. Qualora 1’appaltatore ritenga essere cessate le cause

della sospensione dei lavori senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per

iscritto 11 responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché

provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La

diffida e  necessaria per poter iscrivere riserva

all’atto della ripresa dei lavori qualora 1’appaltatore

intenda far valere 1’illegittima maggiore durata della

sospensione.

4., Qualora 1 periodi di sospensione superino un quarto

della durata complessiva prevista per 1l’esecuzione dei

lavori oppure 1 sei mesi complessivi, 1’appaltatore puo

richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita, se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla zrifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della




sospensione oltre 1 termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, gqualungque sia la

causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui

al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 -Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo-

1. Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016 &

prevista la corresponsione, in favore dell’appaltatore,

dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale,

con le modalita stabilite nel medesimo comma.

2. Come stabilito dall’art. 7.16 del Capitolato Speciale

d’appalto, 1'Appaltatore avra diritto a pagamenti in

acconto, 1in <corso d'opera, ogni qual volta 1l suo

credito, raggiunga la cifra di € 200.000,00

(duecentomila/00) al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute.

3. La rata di saldo sara liquidata in relazione alla

somma residua da contabilizzare dopo la liquidazione

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e dopo

1’ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale

e 1l’emissione del certificato di collaudo o del
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certificato di regolare esecuzione.

4. I termini per 1l’emissione dei certificati di

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di

appalto, per disporre il pagamento degli importi dovuti

in base ai certificati di pagamento, per il pagamento

della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia di

saranno quelli indicati dall’art. 103 del D.Lgs.

n.50/2016.

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

6. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno

effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria

comunale con le modalita previste dal regolamento di

contabilita vigente. La richiesta di eventuali modalita

agevolative di pagamento dovra essere comunicata per

iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio

Ragioneria e Finanze del Comune di Pozzuoli, e sara

considerata valida fino a diversa comunicazione.

7. E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare

le somme ricevute in <conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, 1l sottoscrittore del presente atto

sig.

Articolo 9- Ritardato pagamento-

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di

11




acconto non sia emesso entro 11 termine stabilito

dall’art. 113 Dbis del D.Lgs. n. 50/2016, per causa

imputabile alla stazione appaltante spettano

all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso

legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione

di detto certificato. Qualora 1l ritardo nella emissione

del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,

dal giorno successivo sono dovuti gli  interessi

moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non

intervenga nel termine stabilito dall'art. 7.16 del

Capitolato Speciale d'Appalto, per causa imputabile alla

stazione appaltante, sSono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, sono

dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi

i sessanta giorni dal termine stesso.

Articolo 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione-

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il

certificato di collaudo e emesso entro 1l termine

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato anche se 1l’atto formale di approvazione non

12




sia intervenuto entro 1 successivi due mesi. Qualora il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato

di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro

tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e

l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che

ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante, il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto

termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice

civile, 1l'appaltatore risponde per la difformita ed 1

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o 11 certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

collaudo. Resta nella facolta della stazione appaltante

13




richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

6. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da

caso fortuito o forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla direzione dei lavori, a pena di

decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello

del verificarsi del danno.

Articolo 1ll1- Risoluzione e recesso-

1. Per la risoluzione del contratto e per 1l recesso

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto

della stazione appaltante, trovano applicazione,

rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli

109 e 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 1l2-Divieto di cessione del contratto - Cessione

dei crediti-

1. I1 presente contratto non pud essere ceduto, a pena

di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs.

n. 50/2016, fatto salvo il caso di cessione di azienda e

in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione

relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici.

Ogni atto contrario & nullo di diritto. Per la cessione

dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto

trovano applicazione le norme dell’art.106, comma 13 del

D.Lgs. n. 50/2016, in tal senso, <con 11 presente

14




contratto si conviene sin d’ora che la Stazione

Appaltante accetta preventivamente la cessione, da parte

dell’Appaltatore, di tutti 1 crediti che wverranno a

maturazione nel corso della vigenza del ©presente

contratto, con esclusione delle somme eventualmente

dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare

17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o

da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia

del rispetto della normativa in materia previdenziale

contributiva e di sicurezza. Le cessioni di crediti

devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate

alla Stazione appaltante.

Articolo 13 - Controversie e clausola arbitrale-

1. In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e

1’ Appaltatore, fatta salva 1’ applicazione delle

procedure di transazione e di accordo bonario previste

dagli artt. 208 e 205 del D.Lgs. 50/2016, & esclusa la

competenza arbitrale.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Napoli.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

15




dei contratti collettivi, delle leggli e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte

le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo

all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui

al presente articolo la stazione appaltante effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,

in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla

escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per 1l settore

di attivita e per la localita dove si eseguono i lavori.

Articolo 15- Sicurezza e salute dei lavoratori nel

Cantiere-

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha depositato presso la

stazione appaltante un proprio piano operativo di

16




sicurezza per quanto attiene alle ©proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

2. Il piano di sicurezza di cui al precedente comma 1

forma parte integrante del presente contratto, anche se

non materialmente allegato.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al

Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 16- Adempimenti in materia antimafia-

L’ appaltatore si impegna ad osservare le clausole del

“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” sottoscritto tra la Prefettura di Napoli ed

1l Comune di Pozzuoli in data 09/10/2009.

-L’appaltatore accetta la prerogativa dell’Ente di

attivare 1la risoluzione del wvincolo contrattuale a

seguito dell’esito interdittivo delle informative

antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del
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Capo ITI del richiamato Protocollo di legalita

Qualora la Prefettura di Napoli, dopo 1la stipula del

presente atto, fornisca informazioni antimafia ai sensi

dell’art. 1 septies del D.L. 629/1982, il contratto

d’appalto e automaticamente risolto e nulla e dovuto

all’appaltatore da parte della Stazione appaltante.

-L’appaltore si obbliga a comunicare ogni eventuale

variazione intervenuta negli organi societari, ivi

comprese quelle relative agli eventuali appaltatori,

subappaltatori di cui all’art. 2 clausola 3 del

succitato protocollo di legalita.

Articolo 17 -Patto di integrita (art. 1 comma 17 della

legge n. 190/2012)

1. Si da atto che l'appaltatore ha sottoscritto il Patto

di Integrita, allegato al presente contratto sub A, il

cui schema € stato approvato dalla Giunta Comunale con

delibera n. 182 del 12/05/2016, come previsto dal Piano

Triennale Anticorruzione approvato con delibera di

GiunTa Comunale n. 42 del 16/02/2016.

Articolo 18 -Obblighi tracciabilita flussi finanziari

1. L"appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3,

legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.1i.

2.L"appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante

il conto dedicato alle operazioni finanziarie relative
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all’esecuzione del presente contratto di appalto acceso

presso la banca - agenzia di

IBAN ’ .

sul quale opera il sottoscrittore del presente atto sig.

2. L’ appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Napoli della notizia di inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/contraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. Il presente contratto & risolto di diritto ove le

transazioni ad esso relative siano eseguite senza

avvalersi dello strumento del bonifico a mezzo conto

corrente dedicato.

Articolo 19-Subappalto-

1. Le parti danno atto che 1’Appaltatore, in sede di

gara, ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs.50/2016 e s.mi., intende avvalersi della facolta

di subappaltare, ad imprese qualificate ai sensi di

legge, i lavori appartenenti alla categoria prevalente e

a quelle scorporabili dei lavori oggetto dell’appalto,

alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti

dalla legge.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere
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preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante,

nel rispetto delle suddette disposizioni di legge in

materia.

3. In tal caso, secondo quanto gia indicato negli atti

di gara, si conviene che 1 pagamenti relativi ai lavori

svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno

effettuati dall’Appaltatore che e obbligato a

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle

fatture quietanzate con 1l’indicazione delle ritenute a

garanzie effettuate.

4. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal

subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati

dall’Appaltatore che e obbligato a trasmettere alla

Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture

quietanzate con 1’indicazione delle ritenute a garanzie

effettuate.

Articolo 20- Avvalimento-

L’ appaltatore in sede di gara ha dichiarato, ai sensi

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 di eseguire i lavori

oggetto del presente contratto, in regime di avvalimento

con 1’impresa , con sede

in , per la categoria OGl classifica II.

Articolo 2l1-Garanzia di esecuzione del contratto-
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1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con 11 ©presente contratto, ha costituito, ai sensi

dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, garanzia di

esecuzione (cauzione definitiva) per un importo di euro

( /00)
pari al % dell’importo contrattuale, rilasciata a
mezzo polizza Fidejussoria n. in data
dalla , con sede legale
in , Agenzia . L’importo garantito

con detta cauzione e stato ridotto nella misura del 50%,

essendo lo stesso Appaltatore in possesso dei requisiti

previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzlione verra svincolata automaticamente a sensi

dell’art. 103, comma 2, D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la

Stazione Appaltante ha diritto di wvalersi di propria

autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovra

reintegrare la cauzione medesima,nel termine che gli

sara prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia

dovuto,durante 1’esecuzione del contratto, wvalersi in

tutto o in parte di essa.

Articolo 22-Obblighi assicurativi-

1. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103

del D.Lgs. n.50/2016, polizza assicurativa n.

rilasciata in data dalla ,
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con sede legale in , Agenzia , a

copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la

somma di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e una polizza

di assicurazione a copertura della responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori (RCT). Il massimale per 1l’assicurazione contro la

RC verso terzi & pari euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

con decorrenza fino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Articolo 23. Rapporti diretti o indiretti di

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001,

1’Appaltatore, sottoscrivendo il ©presente contratto,

attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni, nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 24 - Dichiarazione conflitto d’interessi.

L’Amministrazione con il presente atto dichiara che non

sussistono nel procedimento in questione situazioni di
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conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi

dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Articolo 25 -Richiamo alle norme legislative e

regolamentari-

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte

le norme legislative e le altre disposizioni wvigenti in

materia, in particolare il Nuovo codice dei contratti

D.Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento degli appalti DPR n.

207/2010 per gli articoli ancora in vigore.

Articolo 26- Spese contrattuali-

1. Tutte 1le spese del presente contratto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. L’'imposta di bollo, a carico della parte acquirente,

e assolta in modalita wvirtuale.

3. A1 fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cuil al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131.

4, L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, € a carico della stazione appaltante.

5. Si da atto che 1’'Appaltatore ha dimostrato di aver

provveduto al versamento delle imposte (imposta di

registro, imposta di bollo, diritti di rogito) mediante
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bonifico bancario CRO n. del

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia

e su mia stretta e diretta sorveglianza che consta di

pagine, del quale ho dato lettura ai comparenti, che

mi esonerano espressamente dalla lettura degli allegati

avendone esatta conoscenza, lo approvano, 1lo chiamano

conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono, con me

Ufficiale rogante, qui di seguito in formato autografo.

L’invio del presente atto all’Agenzia delle Entrate sara

effettuato in modalita elettronica.

LA STAZIONE APPALTANTE

geom. Nicola Pisano

L’ IMPRESA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ss
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Patto di Integrita

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 - I1 presente Patto d’integrita, obbliga il

Comune di Pozzuoli, stazione appaltante, rappresentato

dall'geom. Nicola Pisano, responsabile dell’Area Lavori

Pubblici e Ambiente e 1’ operatore economico
, partita IVA ,
con sede legale in alla via ,

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di

Commercio di al n. REA n.
, rappresentato dal sig. , nato

a il , codice fiscale
, appaltatore dei Lavori di

Efficientamento energetico e delle utenze energetiche

dell’istituto scolastico Pietro da Pozzuoli - Lotto 1,

ad improntare 1 propri comportamenti ai principi di

lealta, trasparenza e correttezza.

Nel caso 1’ operatore economico sia un consorzio

ordinario, un raggruppamenti temporaneo o) altra

aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente

investono  tutti i partecipanti al consorzio, al

raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrita costituisce

parte integrante di ogni contratto affidato dalla

stazione appaltante.
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Pertanto, in caso di aggiudicazione, verra allegato al

contratto d’appalto.

In sede di gara 1" operatore economico, pena

1l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la

disciplina del presente atto.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo,

direttamente o indirettamente, la compilazione dei

documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta

dell’aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di

corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere

mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno

direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre

utilita per agevolare 1’aggiudicazione e la gestione del

successivo rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di

terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva

gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o

di collegamento, formale o sostanziale, con altri

concorrenti e che non si €& accordato, e non si

accordera, con altri partecipanti alla procedura;
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5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche

vietate restrittive o lesive della concorrenza e del

mercato;

6. segnala, al responsabile della prevenzione della

corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarita,

distorsione, tentativo di turbativa della gara e della

successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori,

dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al

segnalante si applicano, per quanto compatibili, le

tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge

190/2012;

7. informa 1 propri collaboratori e dipendenti degli

obblighi recati dal presente e vigila affinché detti

obblighi siano osservati da tutti 1 collaboratori e

dipendenti;

8. collabora <con le forze di ©pubblica scurezza,

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione

o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste

di tangenti, pressioni per indirizzare 1l’assunzione di

personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti

o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalita e gli stessi

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia
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di  subappalto, la preventiva autorizzazione della

stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;

10. inserisce le clausole di integrita e anticorruzione

di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il

diniego dell’autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e

all’Autorita giudiziaria, tentativi di concussione che

si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti

di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai

fini della esecuzione del contratto; il relativo

inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto

stesso, ail sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima

risoluzione interverra ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per 1l delitto previsto dall’articolo 317 del

c.p.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealta, trasparenza e

correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei

confronti del personale, intervenuto nella procedura di
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gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di

violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei

confronti del personale nel caso di violazione del

proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del

DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici);

4, si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui

all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti

dell’operatore economico, di taluno dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli

317 c¢.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter

c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorita

giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e

1"aggiudicazione in esecuzione della normativa in

materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrita e

decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un

procedimento di verifica, nel quale & assicurata

all’operatore economico la possibilita di depositare
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memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia

quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno

degli impegni previsti dal presente pud comportare:

1. 1’esclusione dalla gara;

2. 1l’escussione della cauzione provvisoria a corredo

dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi

dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e

in danno dell'operatore economico;

4. 1’escussione della cauzione definitiva a garanzia

dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova

dell’esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilita per danno arrecato alla stazione

appaltante nella misura del 10% del valore del contratto

(se non coperto dall'incameramento della cauzione

definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di

un danno maggiore;

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla

stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un

anno e non superiore a cinque anni, determinato in

ragione della gravita dei fatti accertati e dell'entita

economica del contratto;

7. la segnalazione all’Autorita nazionale anticorruzione

e all’Autorita giudiziaria.
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Articolo 6 - I1 presente vincola 1’'operatore economico

per tutta la durata della procedura di gara e, 1in caso

di aggiudicazione, sino al completamento, a regola

d’arte, della prestazione contrattuale.

Per la Stazione Appaltante COMUNE DI POZZUOLI

geom. Nicola Pisano

Per 1'impresa appaltatrice
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UI A | ;.3;3.;.n 3 MAC_Monterusciello Agro City
WP6: A6.1_D6.1.2 /A6.2_D6.2.2 /A6.3_D6.3.2
I luoghi del Progetto Agro Urbano in Piazza De Curtis: il Centro Agro
Urbano, i Laboratori, il Centro Incubatore di Impresa
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO

A Importo a base d'asta (A.1+A.2.2) €412 137,38
A.1 |1.Lavoria corpo (A.1.1+A.2.1) € 399 998,20
A.1.1 |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni al netto del costo della sicurezza €397 781,20
A.2 |2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 14 356,18
A.2.1 |Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori) €2217,00
A.2.2 [Costo della sicurezza specifico per I'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc) €12 139,18
Totale A €412 137,38
B Somme a disposizione della stazione appaltante €63 662,62
B.1 |I.V.A.al 10% sui lavori €41213,74
B.2 |Allacciamenti a pubblici servizi (I.V.A. inclusa) €2 000,00
B.3  |Imprevisti €5 339,89
B.4 |I.V.A. al 10% sui imprevisti €533,99
B.5 |Oneridi discarica €3 750,00
B.6 |I.V.A. al 22% su oneri di discarica € 825,00
B.7 |Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1.V.A. inclusa) €10 000,00
Totale (A+B) € 475 800,00

Fisciano, 2/11/2018 Il Tecnico

Prof. Arch. Alessandra Como
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Alessandra Como
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